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1.2 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

 
INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE 

OIB: 20043484292 
Krešimirova 52a, Rijeka 

NAZIV GRAĐEVINE: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA 

OZNAKA MAPE: EP-2022/125 

STRUKOVNA ODREDNICA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE: PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 

RAZINA RAZRADE: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM 
ODRŽAVANJU DZ IM 11, Ri 

 
 

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), imenuje se: 
 

 
 

ROBERT MLADENIĆ mag.ing.el. 
 
 

 
za PROJEKTANTA na izradi projektne dokumentacije. 
 
 
 
 
OBRAZLOŽENJE : 
 
ROBERT MLADENIĆ, mag.ing.el., s obzirom na akademski naziv, položeni stručni ispit te radno iskustvo na 
poslovima projektiranja, ispunjava sve uvjete ovlaštenog inženjera elektrotehnike, te je upisan u Imenik 
ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike pod rednim brojem 3500. 
 
 
 
 DIREKTOR:  

 
 
 
________________________ 
JAKŠA VIDOVIĆ, dipl.oec.  
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1.4 POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA I PRAVILNIKA 

− Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
− Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
− Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
− Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
− Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
− Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
− Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
− Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) 
− Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22) 
− Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 
− Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 
− Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
− Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
− Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN HR  br. 78/15, 114/18, 

110/19). 
− Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18) 
− Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
− Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
− Zakon o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18),  
− Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012, 143/13, 65/17, 14/19,) 
− Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22) 
− Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) 
− Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 
− Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 

157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 
− Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14); Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o procjeni 

utjecaja zahvata na okoliš (NN 3/17) 
− Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
− Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
− Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19 ) 
− Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN RH br 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) 
− Smjernice za projektiranje sigurnosne rasvjete (Life safety code NFPA 101/1994/E-2009) 
− Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) 
− Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 
− Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07) 
− Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/2020) 
− Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola (NN 105/17, 

108/17) 
− Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) 
− Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 77/21 ) 
− Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08) 
− Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 
− Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 
− Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 
− Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05, 23/07) 
− Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 
− Pravilnik o prometnim  znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 
− Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari  (NN 26/09, 41/09, 

66/10) 
− Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom (NN 50/15) 
− Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 
− Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05) 
− Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14, 43/20) 
− Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13) 
− Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (SL. list br. 62/73) 
− Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu NN mreža i pripadnih trafostanica (SL. List br. 37/95) 
− Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
− Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14) 
− Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN br. 118/19, 65/20) 
− Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 
− Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 
− Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 
− Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 

87/15) 
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− Pravilnik o opremi i postupku pružanja prve pomoći i organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgoda na radu 
(SL. list br. 21/71) 

− Pravilnik o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o 
objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN 113/08) 

− Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 
147/09, 87/10, 129/11, 118/19 ) 

− Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08) 
− Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, 

instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, 106/07) 
− Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o 

sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21, 68/22) 
− Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 

povezane opreme (NN RH 36/16) 
− Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, 

zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13) 
− Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
− Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13) 
− Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN 152/11, 151/14, 95/17) 
− Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 
− Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
− Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 107/14, 11/19, 7/20)  
− Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/16) 
− Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim 

sustavima (NN 128/20) 
− Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20, NN 80/21) 
− Mrežna pravila distribucijskog sustava (NN 74/18, 52/20) 
− Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom (84/22)  
− Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 100/22) 
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1.5 PROJEKTNI ZADATAK 

 
INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE 

OIB: 20043484292 
Krešimirova 52a, Rijeka 

NAZIV GRAĐEVINE: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA 

OZNAKA MAPE: EP-2022/125 

STRUKOVNA ODREDNICA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE: PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 

RAZINA RAZRADE: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM 
ODRŽAVANJU DZ IM 11, Ri 

 
Potrebno je izraditi elektrotehnički projekt za naslovljenu građevinu a koji mora obuhvatiti sljedeće zahtjeve koji 
se odnose na električnu instalaciju: 
 
1. PRIKLJUČAK NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU I ELEKTRONIČKU KOMUNIKACIJSKU MREŽU 
2. MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
3. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA, SNAGE I UTIČNICA 
4. ELEKTROINSTALACIJA OPĆE I SIGURNOSNE RASVJETE  
5. INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE  
6. UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA 
7. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE 

 
 
Sve instalacije potrebno je projektirati u skladu s važećim tehničkim propisima i normama. 
 
Projekt se mora sastojati od svih dijelova propisanih Zakonom o gradnji. 
 
U toku izrade projekta, projektant mora surađivati s projektantom arhitektonskog projekta, kao i s projektantima 
ostalih struka. 
 
 
 
 
INVESTITOR:  
 
 
 
________________________ 
 

DIREKTOR:  
 
 
 
________________________ 
JAKŠA VIDOVIĆ, dipl.oec.  
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2. TEHNIČKI OPIS 

2.1 OPĆENITO 

Projektom su obuhvaćene električne instalacije jake i slabe struje pri redovitom održavanju i uređenju postojećeg 
dijela predmetne građevine. Radi se o rekonstrukciji prostora polovice druge i cijele treće etaže Doma zdravlja 
Primorsko Goranske županije, na adresi Ive Marinkovića 11, Rijeka. 
 
Postojeća građevina je izvedena u četiri etaže sa suterenom koji čine jednu cjelinu, ima jedan ulaz i dva 
sporedna. Konstrukcija objekta je cigla u izvedbi sa žbukanim zidovima i pregradnim šupljim termo zidovima te 
spušteni laminirani strop koji se rekonstruira u spušteni tipa ''armstrong''. Suteren, prizemlje i 1. kat građevine 
nisu direktno predmet ovog projekta, koriste se kao prolazni koridori pristupnoj infrastrukturi niskonaponske i 
komunikacijske mreže. Prostori na predmetnoj etaži 2 i 3. kata imaju izravan pristup sa zajedničkog stubišta. 
 
Projektno rješenje je izrađeno na temelju arhitektonskih građevinskih podloga, zahtjeva Investitora te postojeće 
dokumentacije projekta električne instalacije jake struje „Centar primarne zdravstvene zaštite – Centar“, br. 
10421/E, od1984.  
 
U nastavku je obuhvaćena elektroinstalacija jake i slabe struje za prethodno opisanu građevinu. 
 

2.2 PRIKLJUČAK NA NN MREŽU 

Opis postojećeg stanja 
 
Priključak na elektroenergetsku mrežu građevine je postojeći (2x PP41A 4x1502).  
 
Opis planiranog zahvata 
 
Postojeći priključak se zadržava. Rekonstrukcijom se ne predviđa povećanje priključne snage građevine koje bi 
utjecalo na zamjenu priključnog kabela građevine.  
 

2.3 MJERENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Opis postojećeg stanja 
 
Mjerenje potrošnje električne energije građevine je postojeće. Postojeće mjerenje pozicionirano je u GRP-u 
(polje mjerenja) na etaži prizemlja. Mjerenje je ostvareno skupno za energetski rasplet instalacija općih potrošača 
i rasvjete svih etaža.   
 
Opis planiranog zahvata 
 
Za mjerenje potrošnje električne energije građevine zadržava se postojeći način mjerenja utroška električne 
energije građevine. 
 

2.4 GLAVNI RAZVOD 

Opis postojećeg stanja 
 
Postojeći glavni razvod, napajanje prema razvodnim ormarima 2. i 3. etaže (RP-II-2, RP-III-1 i RP-III-2), 
ostvareno je iz glavne razvodne ploče (GRP - polje razvoda) na etaži prizemlja kroz 2 međusobno neovisne 
energetske vertikale zasebnim kabelima PP00-Y 5x10 mm2.  Razvodni ormari napajaju svaki polovinu etaže 
pojedinačno.  
 
Opis planiranog zahvata 
 
Rekonstrukcijom se postojeći razvodni ormari etaže demontiraju i na postojeće pozicije ugrađuju novi. Mijenjaju 
se dotrajali napojni kabeli u cijelosti od GRP do razvodnog ormara predmetnog dijela etaže. Trase postojećih 
napajanja se zadržavaju te mijenjaju dotrajali napojni kabeli u cijelosti od GRP (polje razvoda) do pojedinog 
razvodnog ormara predmetnog dijela etaže, polaganjem u postojeće kabelske kanale i PVC cijevi usponskih 
vertikala podžbukne instalacije, a prema nacrtnoj dokumentaciji. 
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Vodovi sekundarnog razvoda elektroinstalacija polažu se većinom u spuštenom stropu na kabelskim policama, 
kroz gips kartonske zidove, u zidu-stropu, direktno i u cijevima, a sve prema pravilima struke i prema nacrtnoj 
dokumentaciji.  
Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja predviđena je odgovarajućim osiguračima u razvodnim pločama.   
 
Rekonstrukcijom se postojeći razvodni ormari etaže demontiraju i na postojeće pozicije ugrađuju novi. Smješteni 
su vodeći računa o tehnološko-građevinskim cjelinama objekta, odnosno na najpovoljniju poziciju u odnosu na 
koncentraciju trošila, a da istovremeno imaju pristup u slučaju upravljanja ili nužne intervencije, a prema blok 
shemi glavnog razvoda. Pojedini ormar je dimenzija prema ugrađenoj opremi. U unutrašnjosti sadrži sklopne, 
zaštitne i vezne elemente, a na vratima elemente upravljanja i signalizacije. 
 
Ostali detalji razvoda prikazani su u nacrtnoj dokumentaciji. 
 

2.5 ZAŠTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA U TN-C-S SUSTAVU 

Napon priključka građevine: 400V, 50Hz. 
 
Sustav razvoda s obzirom na uzemljenje: TN-C-S. 
 
Zaštita od električnog udara predviđena je u skladu s normom HRN HD 60364-4-41 (Sigurnosna zaštita - Zaštita 
od električnog udara): 

- Zaštita od izravnog (direktnog) dodira izvedena je potpunim prekrivanjem dijelova pod naponom 
izolacijskim materijalom; 

- Zaštita od neizravnog (indirektnog) dodira izvedena je spajanjem izloženih vodljivih dijelova instalacije s 
uzemljenom točkom sustava pomoću zaštitnog PE vodiča. Zaštitni vodič od sekundarnih razdjelnika do 
trošila jednakog je presjeka kao fazni vodič, a u napojnom kabelu sekundarnih razdjelnika jednak je ili 
veći od presjeka faznih vodiča (min. 10 mm2). Kao dopunska zaštita predviđeni su zaštitni uređaji 
diferencijalne struje (ZUDS) osjetljivosti 0,03 A. 
 

2.6 ISKLJUČENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Isključenje napajanja električnom energijom potrebno je izvršiti odmah po uočavanju požara, a svakako prije 
početka gašenja istog. 
 
Isključenje u požaru kompletnog mrežnog napajanja je postojeće, a moguće ga je obaviti postojećim udarnim 
tipkalima za isklop (JPR-10) na glavnim požarnim ulazima u građevinu, isklapanjem glavnog prekidača u GRP-
u prizemlja ili podrazdjelnicima direktno 
 
Sva tipkala trebaju biti posebno označena sa valjanim natpisom kojim je označeno koji dio napajanja izbacuju i 
osigurana od slučajnog djelovanja. 
 

2.7 SIGURNOSNI SUSTAVI 

Svi predviđeni sigurnosni sustavi su autonomni tj. opremljeni vlastitim baterijama za napajanje u slučaju požara 
(sigurnosna rasvjeta). 
 

2.8 INSTALACIJA ELEKTROENERGETIKE 

Ovisno o namjeni pojedinog prostora predviđen je dovoljan broj utičnica, a za veće fiksne potrošače posebni 
izvodi iz razdjelnika.  
 
Elektroinstalacija elektroenergetike (snage i priključnica) treba biti izvedena kabelima specificiranima prema 
nacrtnoj dokumentaciji, odgovarajućeg presjeka i broja žila. Kabele polagati u skladu sa zahtjevima pojedinih 
dijelova arhitektonsko/građevinskog rješenja i prema načinu navedenom u nacrtnoj dokumentaciji, a sve prema 
pravilima struke (na perforiranim kabelskim (PK) kanalima i parapetnim kanalima direktno, na prijelazima sa 
kabelskih polica, u spuštenom stropu, gipskartonskom zidu, podu/betonskom estrihu u PSC/CSS cijevima, 
podžbukno direktno).  
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Svi kabeli moraju biti zaštićeni od preopterećenja i kratkog spoja odgovarajućim osiguračima i prekidačima u 
razdjelniku te moraju odgovarati zahtjevima norme HRN EN 60332-1 (Ispitivanja električnih i svjetlovodnih kabela 
pod djelovanjem vatre - Dio 1-1: Ispitivanje na okomito širenje plamena za jednožilne izolirane vodove ili kabele 
- Uređaji) s obzirom na širenje plamena (teška gorivost i samogasivost plašta).  
 
Za priključak prijenosnih potrošača predviđen je dovoljan broj priključnica postavljenih na visinu 0,5 do 1,5 m od 
gotovog poda (ili visinu prilagoditi interijeru). Za sve veće fiksne potrošače predviđen je poseban izvod iz 
razdjelnog ormara. 
 

2.9 INSTALACIJA RASVJETE 

OPĆA RASVJETA 
 
Elektroinstalacija opće rasvjete projektirana je i mora se izvesti u skladu s normom HRN HD 60364-5-559 (Odabir 
i ugradnja električne opreme -- Svjetiljke i instalacije rasvjete), HRN EN 12464-1 (Rasvjeta radnih mjesta -- 1. 
dio: Unutrašnji radni prostori) i HRN EN 1838 (Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta) sa visokoučinkovitim 
rasvjetnim tijelima baziranim na LED tehnologiji po izboru investitora, koja svojim performansama zadovoljava 
funkcionalne i estetske zahtjeve i potrebe svih prostora na objektu, prema podacima iz proračuna rasvjete.  
 
Upravljanje rasvjetom predviđeno je lokalno sklopkama u prostorijama, senzorima pokreta u sanitarijama, te 
izmjenično na ulazu u hodnik sa stubišta i s prijemnog pulta polovice dijela hodnika, na visinu od 1,2 m i u skladu 
s projektnim rješenjem interijera, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. 
 
Elektroinstalacija rasvjete predviđena je kabelima tipa NYM-J odgovarajućeg presjeka i broja žila. Kabeli se 
polažu u ovisnosti o pojedinom arhitektonsko/građevinskom rješenju (na perforiranim kabelskim (PK) kanalima i 
parapetnim kanalima direktno, na prijelazima sa kabelskih polica, u spuštenom stropu, gipskartonskom zidu i 
dignutom podu u PSC/CSS cijevima, podžbukno direktno), a štićeni su od preopterećenja i kratkog spoja 
odgovarajućim automatskim prekidačima u pripadajućem razdjelniku.  
 
- u donjoj tablici dan je prikaz nivoa srednje rasvijetljenosti referentnih prostorija građevine 
 

PROSTOR 

 
Nivo srednje horizontalne rasvijetljenosti (lx) 

 
 PREPORUČENI PROJEKTIRANI (min) 

Prostorije za operacije – mala 
kirurgija 1000 1180 

Predavaonica, uredi, grupna 
terapija, ordinacije, dijagnostika 500 560, 556, 583,  

558, 589, 572  
Hodnici 100 381, 177, 247 
Čekaonica, toaleti, čajna kuhinja 200 256, 346, 232 

 
 
NUŽNA (SIGURNOSNA) RASVJETA 
 
Nužna (sigurnosna) rasvjeta mora omogućiti sigurnu evakuaciju određenog prostora uslijed požara, nesreće ili 
nestanka električne energije te mora funkcionirati kada dođe do isključenja, odnosno prekida mrežnog napajanja. 
 
Sigurnosna rasvjeta predviđena u predmetnoj građevini se dijeli na: 
 
- Rasvjeta putova evakuacije – osigurava sigurnu evakuaciju zgrade. Pruža odgovarajuću signalizaciju koja 

omogućuje trenutnu identifikaciju izlaznih putova. Rasvjetljava i označava evakuacijske putove, odnosno 
označava sigurnosne izlaze, te PP opreme (izlazi, stubišta, vatrogasni aparati…). Sastoji se od rasvjete puta 
evakuacije i rasvjete sigurnosnih oznaka smjera izlaza.  

- Protupanična rasvjeta – sprječava paniku i omogućava dolazak do mjesta odakle se može uočiti put 
evakuacije. 

 
Predviđena je ugradnja svjetiljki sigurnosne rasvjete sa i bez piktograma, s automatskim punjačem i baterijom 
koja im omogućuje autonomiju rada od najmanje 90 minuta. Iste se uključuju pri nestanku mrežnog napajanja, 
a isključuju pri povratku napajanja.   
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Projektirani raspored svjetiljki nužne rasvjete osigurava potrebnu razinu rasvijetljenosti na evakuacijskim 
putovima od najmanje 1 lx na podu, u osi puta.  
 
Nakon preuzimanja objekta Investitor mora angažirati stručno i kvalificirano osoblje za vršenje periodičkih 
provjera sustava nužne rasvjete, a odgovorna osoba mora voditi registar s rezultatima provjera. Rasvjeta se 
mora pregledati najmanje dva puta godišnje! 
 

2.10 ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽNA INFRASTRUKTURA 

Opis postojećeg stanja 
 
Priključak građevine na vanjsku pristupnu elektroničku komunikacijsku (EK) mrežu je postojeći. Ostvaren u 
vanjskom priključno telekomunikacijskom ormaru (PTO) na razini prizemlja do postojeće server sobe (kartoteka) 
na etaži 1. kata. Iz server sobe ostvaren je postojeći razvod elektroničko komunikacijske infrastrukture (EKI) do 
priključnica.  
 
U KO-u se nalazi postojeća aktivna mrežna i terminalna oprema korištena za 2. i 3. etažu (dio koji se 
rekonstrukcijom napušta), te dio za potrebe ostalih postojećih dijelova građevine koji se ovim projektom ne 
rekonstruiraju (dio koji se zadržava).  
 
Opis planiranog zahvata 
 
Zbog povećanja sigurnosti opskrbe i održavanja postojeće mreže rekonstrukcijom je predviđeno ostvariti novi 
mrežni priključak pristupne elektroničke komunikacijske mreže velike brzine, u postojećem komunikacijskom 
ormaru server sobe (kartoteka) na razini etaže 1. kata, za potrebe informacijske i komunikacijske tehnologije 
(ICT) 2. i 3. etaže zasebno. 
 
Novi zaseban priključak za 2. i 3. etažu građevine izvesti prema nacrtnoj dokumentaciji te u dogovoru s tehničkim 
održavanjem EK mreže zgrade. Broj javnih linija ugovara Investitor s odabranim Operaterom za pružanje 
elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova.  
Svi materijali upotrijebljeni za izgradnju moraju biti standardne kvalitete i izrađeni prema standardima operatera 
ili EN standardima. 
 
- ICT okosnicu predmetnog dijela zgrade predviđeno je izvesti iz KO-a na razini etaže 1. kata (kartoteka) do KO-
2 i KO-3 polaganjem optičkog kabel (FOC) 4 niti i U/FTP Cat.6a 4x2xAWG23 (u nacrtnoj dokumentaciji TW1). 
Instalaciju je planirano izvoditi nadžbukno u plastičnim kanalima, od KO kroz postojeću server sobu i hodnik na 
etaži 1. kata u predviđenim PVC trasama u spuštenom stropu hodnika, zatim u vertikali, do pojedinog KO-a (vidi 
blok shemu EK mreže).  
 
Detalje izvođenja trase dogovoriti s tehničkim održavanjem EK mreže zgrade! 
 
- Prema blok shemi u nacrtnoj dokumentaciji, iz komunikacijskog ormara KO-2 i KO-3 u kojima je smještena 
komunikacijska (ADSL) oprema odabranog operatora, telefonska centrala, prespojni paneli, te server i druga 
predviđena oprema investitora, do pojedinih priključnica polažu se kabeli UTP Cat.6 4x2xAWG23 na PK trasama 
i u PSC cijevi Ø25mm, kroz instalacijske razvodne kutije, a prema nacrtnoj dokumentaciji. KO-ima je predviđeno 
da se na svakom priključnom mjestu može omogućiti telefonski ili Internet priključak prespojnim kabelima sa 
opreme operatora i dodatnim LAN Switch prespojnim panelima.  
- Za svako PC mjesto predviđene su 2xRJ45 utičnice. Za potrebe telefonije predviđa se centrala s opcijom IP 
telefonije. Centrala je kapaciteta 10/100. Visina montaže priključnica je 0.5 m od gotovog poda u skladu s 
interijerskim rješenjem. Dužina pojedinih segmenata bakrenog kabela između ormara i priključnica ne prelazi 90 
m. 
 
Kod izvođenja telekomunikacijskih instalacija treba se pridržavati uputa za izvođenje instalacija: 
 
1. Instalacijske cijevi polažu se u zid tako da su pokrivene minimalno s 1 cm žbuke. 
2. Sve priključnice montirane na zid postavljaju se u kutiju na visinu 0,5 m od poda, ako to nije posebno 

definirano. 
3. Neizbježan spoj vodova treba zalemiti i izolirati i to samo u razvodnim kutijama. 
4. Kod paralelnog vođenja s instalacijom jake struje udaljenost vodova treba biti veća od 10 cm. 
5. Kod paralelnog vođenja s instalacijom slabe struje udaljenost vodova treba biti veća od 3 cm. 
6. Kod križanja s instalacijom jake i slabe struje križati se mora pod kutom od 90° i na udaljenosti većoj od 1 cm. 
7. Sva instalacija smije se polagati samo horizontalno i vertikalno. 
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STRUKTURNO KABLIRANJE 
 
Projektom je predviđeno da se veći dio horizontalnog razvoda instalacije strukturnog kabliranja vodi na PK i 
parapetnim kanalima direktno i u PVC cijevima na prijelazima sa trasa. U prostorije se instalacija dovodi sa 
vertikalnim spustovima do pozicija priključnica ili u zavisnosti o građevinskom rješenju. 
 
Strukturno kabliranje predmetne građevine projektirano je u skladu sa ISO/IEC 11801 i CENELEC TC 115. Tako 
postavljen sustav omogućuje priključivanje svih vrsta slabostrujne opreme (telefoni, fax uređaji, terminali, osobna 
računala, signalizacija...) do frekvencija opsega većeg od 100 MHz na standardnu priključnicu RJ45. Kako bi se 
zadovoljili uvjeti povezivanja svih komponenata veze (kabel, priključnica, prespojni panel, prespojni kabel i 
priključni kabel) budu izvedeni u traženoj razini (Cat 6a). ISO/IEC 11801 definira upotrebu 8-žilnih paričnih TP 
(twisted pair) kabela za horizontalno i vertikalno kabliranje do dužine 90+10m, a preko te dužine treba koristiti 
optičke kabele (za povezivanje odvojenih patch panela). Navedeni standard u pogledu paričnih kabela 
dozvoljava primjenu neoklopljenih kabela UTP (unshielded twisted pair) i oklopljenih kabela (FTP, S/UTP, STP). 
 
Horizontalni razvod je dio kabelskog sustava koji obuhvaća prostor od korisnikove priključnice (RJ45, shema 
mapiranja EIA-TIA 658B) do koncentracijskog mjesta. 
Potrebno je izmjeriti odgovarajućim mjernim uređajima zadovoljavaju li instalirane linije zahtjeve po normi IEC 
11801. Za svaku izmjerenu UTP liniju potrebno je izraditi zaseban certifikat iz kojeg je vidljivo gušenje i izobličenje 
prema teretu. 
Mora se osigurati ispravna upotreba instalacije u budućnosti te kompatibilnost sa standardima ISO/IEC 11801, 
IEC 61156-5, EN 50288, EN 50173, a prema zahtjevima Class E za životni vijek infrastrukture. 
Ovisno o potrebama korisnika UTP kabeli se mogu koristiti ili za prijenos podataka ili za prijenos analognog 
govornog signala. Dobavljač kabela je dužan isporučiti listu brojeva sa pakiranja kabela, kako bi se mogla 
verificirati kvaliteta isporučenog kabela. 
 
U slučaju svjetlovodnih kabela navodi se spajanje svake pojedine niti, jer cijeli kabel pokriva više priključnih 
mjesta. Niti i vodiče označavamo rednim brojem. Certificiranje optičkih kabela treba izvesti za svaku svjetlovodnu 
dionicu. Izvođač je dužan certifikate priložiti dokumentaciji izvedenog stanja.  
 
Oznake kabela 
 
Sve parice neoklopljenih bakrenih 4-paričnih kabela (UTP) koje se koriste za horizontalni razvod strukturnog 
kabliranja spajaju se na priključno mjesto (modularni 8-pinski priključak) prema normi ISO/IEC 11801 (odnosno 
EN 50173), pa stoga nije potrebno tabelama spajanja kabela navoditi spajanje svake pojedine žice unutar 
kabela. Način povezivanja priključnice RJ45 i UTP parica je prikazano u nastavku: 

 
 
- Za povezivanje govornog komunikacijskog sustava sa instalacijom strukturne mreže koristi se upredena 

simetrična parica kategorije 3.  
- U konstrukciji kabela cross-talk performanse treba biti održavana korištenjem central-dielectric protu-

prislušne membrane za poništavanje preslušavana između 4 parice. 
- Svi vodiči moraju imati impedanciju 100Ω, s tolerancijom ±15Ω. 
- Izolatori moraju prekrivati vodiče standardnim bojama i to plavo/bijela, narančasto/bijela, zeleno/bijela, 

smeđe/bijela. 
- Kabel mora imati dvije folije protiv smetnji radi zadovoljenja transfer impedancije prema IEC 96-1. 
- Žica uzemljenja mora biti 0,24mm dijametra, kvalitetni nikleni bakar te mora biti između dvije folije. 
- Dužina pojedinih segmenata bakrenog kabela između ormara i priključnica ne smije prelaziti 90m. 
 
Nadalje navedeno u zagradama nije predmet ovog projektnog rješenja, međutim zbog strukovne korektnosti 
dajemo tehnički osvrt. Izvođenje u obvezi najmodavca! 
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(Dio mrežnog razvoda, aktivne i terminalne opreme korištene isključivo za potrebe 3. etaže iz postojećeg KO-a 
se predviđa napustiti (demontirati). Preostali dio postojećeg mrežnog razvoda aktivne i terminalne opreme za 
potrebe Luke Rijeka/Lučke uprave (neprekidno u funkciji) se zbog više razine složenosti postojećih informacijskih 
i komunikacijskih tehnologija (ICT) predviđa zadržati u funkciji postojećeg ili u ovisnosti o mogućnostima, 
izmjestiti. Pri izmještanju istoga potrebno će biti provjeriti fizičke predispozicije postojećih kapaciteta elektroničke 
komunikacijske mrežne infrastrukture (EKMI), bakreni i optički kabeli, te s obzirom na rezultate ispitivanja (jačina 
prijenosa signala – zadovoljava / ne zadovoljava) sagledati mogućnosti produžavanja postojeće EKM 
infrastrukture, produžavanjem ili novim strukturnim polaganjem pojedinih kabela (potencijalno moguće) iz server 
sobe na etaži prizemlja do nove pozicije postojećeg KO-a.) 
 

2.11 UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA 

Uzemljenje:  
 
- Građevina ima postojeće uzemljenje.  
 
Metalne mase: 
 
- Veće unutarnje metalne mase i sve metalne mase unutar sanitarija spojiti na sabirnicu izjednačenja potencijala.   
- Izjednačenje potencijala metalnih masa izvesti povezivanjem istih vodičem H07V-K 6 mm2 uz primjenu 
pocinčanih vijaka i obujmica, odnosno odgovarajućeg spojnog pribora na sabirnicu za izjednačenje potencijala 
(SIP).  
- Sve cijevi tople i hladne vode (ako su metalne), plina, centralnog grijanja, odvoda, metalna kućišta aparata, 
kabelske trase, aluminijsku stolariju itd. treba obavezno spojiti na kutiju za izjednačenje potencijala koja se 
vodičem H07V-K 6 mm2 spaja na zaštitnu sabirnicu u pripadajućem razdjelniku.  
- PE sabirnica u GRP-u koristi se i kao glavna sabirnica za izjednačenje potencijala (GSIP), a povezuje se na 
sve sabirnice izjednačenja potencijala (SIP) u podrazdjelnicima. 
 

2.12 SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE 

Predmetna građevina ima postojeći sustav zaštite od munje. Isti nije dio rekonstrukcije ovog projektnog rješenja. 
 
 
 PROJEKTANT:  

 
ROBERT MLADENIĆ, mag.ing.el.  
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3. TEHNIČKI PRORAČUNI 

3.1 PRORAČUN VRŠNOG OPTEREĆENJA I VRŠNE STRUJE 

Postojeće vršno opterećenje i vršna struja prema proračunu: 
 

RS 56,00 1 56,00 0,85 95,21
RP-P-1 10,00 1 10,00 0,85 17,00
RP-P-2 13,80 1 13,80 0,85 23,46
RP-I-1 12,20 0,9 10,98 0,85 18,67
RP-I-2 14,40 0,9 12,96 0,85 22,03
RP-II-1 8,50 0,9 7,65 0,85 13,01
RP-II-2 10,45 0,9 9,41 0,85 15,99
RP-III-1 18,63 0,9 16,77 0,85 28,51
RP-III-2 11,76 0,9 10,58 0,85 17,99
Rezerva 10,00 1 10,00 0,85 17,00
Rezerva 10,00 1 10,00 0,85 17,00

Galvansko 
odvajanje 3,00 1 3,00 0,85 5,10

Σ Pvrš  =   171,15 kW

Σ Ivrš  =   290,97 A

Potrošač

Ukupna vršna struja iznosi : 

Ukupno vršno opterećenje iznosi :

Instalirana 
snaga [kW]

Vršna 
struja [A]cosφFaktor 

istovremenosti

Vršna 
snaga 
[kW]

 
 
Predviđeno vršno opterećenje i vršna struja prema proračunu: 
 

RS 56,00 0,8 44,80 0,95 68,15
RP-P-1 10,00 0,8 8,00 0,95 12,17
RP-P-2 13,80 0,8 11,04 0,95 16,79
RP-I-1 12,20 0,9 10,98 0,95 16,70
RP-I-2 14,40 0,9 12,96 0,95 19,71
RP-II-1 8,50 0,9 7,65 0,95 11,64
RP-II-2 21,10 0,9 18,99 0,95 28,89
RP-III-1 31,00 0,9 27,90 0,95 42,44
RP-III-2 29,50 0,9 26,55 0,95 40,39
Rezerva 10,00 1 10,00 0,95 15,21
Rezerva 10,00 1 10,00 0,95 15,21

Galvansko 
odvajanje 3,00 1 3,00 0,95 4,56

Σ Pvrš  =   191,87 kW

Σ Ivrš  =   291,86 A

Potrošač

Ukupna vršna struja iznosi : 

Ukupno vršno opterećenje iznosi :

Instalirana 
snaga [kW]

Vršna 
struja [A]cosφFaktor 

istovremenosti

Vršna 
snaga 
[kW]

 
 
Predviđenom rekonstrukcijom rasvjete u tehnološki napredniju i učinkovitiju LED tehnologiju smanjen je faktor 
snage pri proračunu vršnog opterećenja. Stoga i moguće povećanje instalirane snage u odnosu na prethodno 
projektirano stanje ne utječe na vršno opterećenje građevine koje bi utjecalo na zamjenu priključnog kabela 
građevine.  
 
Postojeći priključak se zadržava (2x PP41A 4x1502), odabran proračunom dokumentacije projekta električne 
instalacije jake struje „Centar primarne zdravstvene zaštite – Centar“, br. 10421/E, od1984. 
 

3.2 PRORAČUN STRUJE OPTEREĆENJA Ib 

Proračun struje opterećenja vršen je za sve strujne krugove u projektiranom objektu, a prikaz rezultata i ulaznih 
parametara dat je u tablicama jednopolnih shema koje se nalaze u nacrtnoj dokumentaciji projekta.  
 
Pri izradi izračuna vršne struje korištene su sljedeće formule: 
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Za trofazni sustav: 
 

Za jednofazni sustav: 

𝐼 = 𝑃√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝐼 = 𝑃𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

 
gdje je: 
 Ib - vršna struja opterećenja [A] 
 Pv - vršna snaga opterećenja [W] 
 UL - linijski napon [V] 
 Uf - fazni napon [V] 
 cosφ - faktor snage (0,95) 
 

3.3 ODABIR KABELA I ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA 

Odabir kabela 
 
Na temelju izračunate vršne struje opterećenja i razmatranja instalacijskih uvjeta, vrši se dimenzioniranje 
napojnih kabela. 
 
Presjeci kabela određeni su sukladno normi HRN HD 60364-5-52 (Niskonaponske električne instalacije - Dio 5-
52: Odabir i ugradnja električne opreme - Sustavi razvođenja), 
 
Prilikom izrade proračuna u obzir su uzeti način polaganja kabela, broj opterećenih žila u kabelu, a podatak o 
trajno podnosivoj struji kabela iz norme množen je s odgovarajućim korekcijskim faktorima kako bi se dobila 
realna trajno podnosiva struja odabranog kabela. 
 
U donjoj tablici prikazani su ulazni podaci i rezultati proračuna te prikaz odabranog tipa kabela. 
 
Zaštita od preopterećenja 
 
Zaštitni uređaji kabela odabrani su prema HRN HD 60364-4-43 (Niskonaponske električne instalacije - Dio 4-43: 
Sigurnosna zaštita - Nadstrujna zaštita) tako da ne može doći do pregrijavanja kabela. 
 
U projektu su zadovoljeni sljedeći zahtjevi: 
 𝐼 < 𝐼 < 𝐼  𝐼 > 1,45 ∙ 𝐼  
 
- gdje je: 
 Ib - vršna struja opterećenja [A] 
 Pv - vršna snaga opterećenja [W] 
 Iz - trajno podnosiva struja kabela [A] 

 I2 - struja prorade zaštitnog uređaja  (𝐼 > 𝑘 ∙ 𝐼 (𝐴)) 
 
- pri čemu je faktor k ovisan o vrsti zaštitnog uređaja, a iznosi: 
 

- za rastalne osigurače: 
k = 2,1  za In ≤ 4A 
k = 1,9  za 4A < In ≤ 10A 
k = 1,75  za 10A < In ≤ 25A 
k = 1,6  za In > 25A 
 

- za automatske osigurače: 
k = 1,45 

 
Svi su strujni krugovi provjereni i zadovoljavaju navedene uvjete, a u tablici u nastavku dan je pregled proračuna 
za karakteristične strujne krugove. 
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s I k 1 k 2 I z I b I n k I 2 1,45I z

[mm2] [A] [A] [A] [A] [A] [A]
GRP → RP-II-2 FG16OR16 10 B2 60 1 1 60 32 50 1,6 80 87 da da
GRP → RP-III-1 FG16OR16 10 B2 60 1 1 60 47 50 1,6 80 87 da da
GRP → RP-III-2 FG16OR16 10 B2 60 1 1 60 45 50 1,6 80 87 da da
RP-II-2 → radna mjesta NYM-J 3x2,5 2,5 A2 18 0,9 1 16,2 4,58 16 1,45 23,2 23,5 da da
RP-II-2 → el. sušila NYM 3x2,5 2,5 A2 18 0,9 1 16,2 4,81 16 1,45 23,2 23,5 da da
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3.4 PRORAČUN PADA NAPONA 

Proračun pada napona na svim vodovima provjeren je i zadovoljava uvjete iz norme HRN HD 60364-5 
(Niskonaponske električne instalacije - Dio 5-52: Odabir i ugradnja električne opreme - Sustavi razvođenja). 
 
Pad napona između početka instalacije i potrošača ne smije biti veći od 3% za rasvjetu, a 5% za ostale potrošače, 
nazivnog napona instalacije. 
 
Kontrolni proračun izrađen je za najnepovoljniji slučaj – strujni krug broj 23 (utičnica) napajan iz razdjelnika RP-
III-2. 
 
Pri izračunu pada napona korišteni su sljedeći izrazi: 
 
Za trofazni sustav: 
 

Za jednofazni sustav: 

𝑢 = 100 ∙ 𝑙 ∙ 𝑃𝜅 ∙ 𝑈 ∙ 𝑆  𝑢 = 100 ∙ 2𝑙 ∙ 𝑃𝜅 ∙ 𝑈 ∙ 𝑆  

 
gdje je: 
 u - pad napona [%] 
 P - vršna snaga opterećenja [W] 
 UL - linijski napon [V] 
 Uf - fazni napon [V] 
 S - presjek vodiča [mm2] 
 κ - specifična vodljivost materijala vodiča [Sm/mm2] 
 

Popr. pr. Specifična Duljina Snaga Napon Pad
voda vodljivost tereta napona

DIONICA s κ l P U u
(mm²) (Sm/mm²) (m) (KW) (V) (%)

Provjera pada napona 
GRP -> RP-III-2 10 56 40 29,50 400 1,32
RP-III-2 -> str.23 2,5 56 20 2,20 230 1,19

Σu= 2,51           Zbroj padova napona:  
 
Pad napona zadovoljava za najkritičniji strujni krug iz čega se zaključuje da je isto zadovoljeno i za sve druge 
strujne krugove. 
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Niže je prikazan dijagram za procjenu pada napona iz norme HRN HD 60364-6 (Niskonaponske električne 
instalacije - 6. dio: Provjeravanje). Dijagram je namijenjen za trofazni sustav razvođenja za kabele s PVC 
izolacijom i bakrenim vodičima. Za jednofazni sustav razvođenja najveća duljina kabela očitana iz dijagrama 
dijeli se s 2, a za kabele s aluminijskim vodičima, najveća duljina dijeli se sa 1,6. Važno je napomenuti da svrha 
dijagrama nije davanje podataka o trajno dopuštenoj struji vodiča. 
 

 

3.5 ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA – AUTOMATSKI ISKLOP U SLUČAJU KVARA 

Odabir zaštitnih uređaja vršen je sukladno normi HRN HD 60364-4-41 (Niskonaponske električne instalacije - 
Dio 4-41: Sigurnosna zaštita - Zaštita od električnog udara). 
 
ZA NADSTRUJNU ZAŠTITU – AUTOMATSKI PREKIDAČI I OSIGURAČI 
 
Za provjeru automatskog isklopa korišten je sljedeći izraz: 
 𝑍 ∙ 𝐼 ≤ 𝑈  
 
gdje je: 

Zs - impedancija petlje kvara [Ω] (obuhvaća izvor, fazni vodič do mjesta kvara i zaštitni vodič  
         između mjesta kvara i izvora) 

 Ia - struja prorade isklopnog uređaja [A] 
 U0 - nazivni napon faznog vodiča prema zemlji [V] 
 
ZA DIFERENCIJALNU ZAŠTITU 
 
Kako bi zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) djelovao ispravno, osim pravilnog načina ugradnje moraju 
biti zadovoljeni i sljedeći uvjeti: 
 𝑅 ≤ 𝑈𝐼∆  i 𝑅 ≥ 𝑈𝐼∆  

 
gdje je: 

Rp - otpor petlje štićenog strujnog kruga [Ω] 
Ri - otpor izolacije strujnog kruga [Ω] 

 Ud - dozvoljeni napon dodira [V] 
 U - fazni napon [V] 
 IΔn - struja prorade diferencijalne zaštite [A] 
 
Napon dodira ne smije biti veći od 50V. 
 
Da bi zaštitni uređaj diferencijalne struje greške IΔn = 0,03A pravilno funkcionirao, kabel štićenih trošila mora 
zadovoljiti sljedeće vrijednosti dobivene na temelju prethodno navedenih izraza: 
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𝑅 ≤ 500,03 = 1666,7Ω i 𝑅 ≥ 2300,03 = 7666,7Ω 
 
Za slučaj zaštitnog uređaja diferencijalne struje greške IΔn = 0,3A, kabel štićenih trošila mora zadovoljiti sljedeće 
vrijednosti: 𝑅 ≤ 500,3 = 166,67Ω i 𝑅 ≥ 2300,3 = 766,67Ω 

   

3.6 PRORAČUN STRUJE KRATKOG SPOJA 

Proračun kratkog spoja izvršen je temeljem smjernica iz skupine normi HRN EN 60909 (Struje kratkog spoja u 
trofaznim izmjeničnim sustavima). Proračunata je tropolna, dvopolna, jednopolna i udarna struja kratkog spoja. 
 
Tropolna struja kratkog spoja je ujedno i maksimalna struja kratkog spoja i računa se jer je mjerodavna za odabir 
uređaja i dimenzioniranje mreže. 
 
Jednopolna struja kratkog spoja je minimalna struja kratkog spoja i računa se radi procjene sigurnosti prorade 
zaštitnih uređaja. Prilikom proračuna minimalne struje kratkog spoja radni se otpori uvrštavaju za 80°C, tj. za 
1,24 puta veći nego pri 20°C. Svi podaci i rezultati proračuna prikazani su u tablici. 
 
Za proračun struja kratkog spoja korišteni su sljedeći izrazi: 
 
Struja tropolnog kratkog spoja: 
 

Struja dvopolnog kratkog spoja: 

𝐼 = 𝑈√3 ∙ √𝑅 + 𝑋  𝐼 = 0,95 ∙ 𝑈2 ∙ √𝑅 + 𝑋  

 
Struja jednopolnog kratkog spoja: 
a) minimalna 

 

 
 
b) maksimalna 

𝐼 = 0,95 ∙ √3 ∙ 𝑈(2𝑅 + 𝑅 ) + (2𝑋 + 𝑋 )  𝐼 = √3 ∙ 𝑈(2𝑅 + 𝑅 ) + (2𝑋 + 𝑋 )  

 
Udarna struja kratkog spoja: 
 

 

𝐼 = 𝜅 ∙ √2 ∙ 𝐼   

 
gdje je: 

IK3 - struja tropolnog kratkog spoja [kA] 
IK2 - struja dvopolnog kratkog spoja [kA] 
IK1min - minimalna struja jednopolnog kratkog spoja [kA] 
IK1maks - maksimalna struja jednopolnog kratkog spoja [kA] 
IU - udarna struja kratkog spoja [kA] 

 UL - linijski napon [V] 
 R - suma radnih otpora [mΩ] 

X - suma jalovih otpora [mΩ] 
R0 - suma radnih otpora nul-sustava [mΩ] 
X0 - suma jalovih otpora nul-sustava [mΩ] 

 κ - faktor udarne struje kratkog spoja (iz dijagrama na temelju R/X) 
 
U nastavku je prikazana jednopolna shema, s rezultatima proračuna struja kratkog spoja i pada napona 
odabranih strujnih krugova. 
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s² l R X R (20) R (80) X R 0 X 0 κ I k1p min I k1p max I k3p I U

(mm) (m) (mΩ/m) (mΩ/m) (mΩ) (mΩ) (mΩ) (mΩ) (mΩ) (kA) (kA) (kA) (kA)

TS 6 15 6 14,25
1 150 160 0,202 0,08 38,32 47,517 27,8 137,95 133,4 1 2,1937 2,4226 4,88 6,9
2 10 35 1,81 0,083 101,7 126,07 30,71 366,01 147,4 1 1,0088 1,1425 2,17 3,08
3 2,5 20 7,26 0 246,9 306,12 30,71 839,36 168,9 1 0,4478 0,5121 0,93 1,31

Izbor osigurača izvršen je prema dozvoljenom vremenu djelovanja struje kratkog spoja.

gdje je: t - trajanje (s) 
s - presjek (mm²)
I - efektivna vrijednost stvarne struje kratkog spoja (A)
k - faktor za vodiče (Cu - 115 ; Al - 76) prema HD 384.4.43 S2:2001

Prema navedenom izrazu dozvoljeno vrijeme trajanja struje K.S. na promatranom strujnom krugu je:

t dop= s
t os= s

t os < t dop uvjet je zadovoljen

I K1P ≥ k * Ios

Ios - nazivna struja osigurača 16 A
k - koeficijent sigurnosti:

rastalni osigurač - 2,5
automatski osigurač - 1,45 1,5

447,8 ≥ 23,2 A uvjet je zadovoljen

0,32
0,01

PROVJERA TERMIČKE ČVRSTOĆE KABELA

DOSEG ZAŠTITE
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Vrijednosti transformatora su pretpostavljene. 
 
Prenošenjem prije proračunatih struja kratkog spoja na dolje prikazane vremensko strujne karakteristike 
magnetotermičkih prekidača i rastalnih osigurača dolazimo do potvrde o pravovaljanom djelovanju zaštitnih 
uređaja s obzirom na propisana vremena za efektivne zaštite od kratkog spoja. 
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3.7 SVJETLOTEHNIČKI PRORAČUN 

Proračun osvijetljenosti izrađen je računalnom aplikacijom ReluxPro, a pregled korištenih tipova svjetiljki i 
rezultata iskazan je u nastavku. Proračunom su dokazane razine osvijetljenosti za pojedine prostore navedene 
u normama HRN EN 12464-1:2012 i HRN EN 1838.  
Pri proračunu osvijetljenosti prostorija korištene su svjetiljke u LED tehnologiji.  
 
NAPOMENA: 
AKO SE ODABERU DRUGA RASVJETNA TIJELA ONA SE MORAJU USKLADITI DA BI ZADOVOLJILI 
SPOMENUTE NORME.  
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Izvođač radova ima obvezu primjene Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 
118/20), u daljem tekstu ZOGP. 
 
Izvođač radova obvezatan je ugrađivati materijale, proizvode i tehničku opremu koji odgovaraju važećim 
normama, tehničkim propisima i pravilnicima, te u tu svrhu treba priložiti sljedeće dokaze: 
 
a) Izjave o svojstvima građevnog proizvoda prema ZOGP (čl. 26,27,28) 
b) Tehničke upute proizvoda prema ZOGP (čl. 28) 
d) Oznaku sukladnosti za proizvode prema ZOGP (čl. 29) 
 

4.1 OPĆI UVJETI 

1) Opći uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obvezuju Investitora i Izvođača da se kod izvođenja 
projektiranih instalacija, pored ostalog, pridržavaju navedenih i općih tehničkih uvjeta, jer isti sadrže 
elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalim dijelovima projekta, a neophodni su za kvalitetno 
izvođenje objekta. 

 
2) Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, specifikacijama, tehničkom opisu, 

općim uvjetima i važećim tehničkim propisima, važećim pravilnicima i normama te pravilima struke. 
 
3) Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova, proučiti tehničku dokumentaciju i detaljno se upoznati s 

projektom te sve eventualne primjedbe, dopune i izmjene projektiranih rješenja danih projektom 
pravovremeno dostaviti Investitoru odnosno nadzornom inženjeru. Nadzorni inženjer će po potrebi upoznati 
projektanta s predloženom promjenom i tražiti njegovu suglasnost. 

 
4) Investitor je dužan tijekom realizacije objekta osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova. 
 
5) Izvođač električnih instalacija mora nabavljati i ugrađivati materijale i uređaje koji posjeduju ocjene i izjave 

o sukladnosti te imaju istaknute znakove sukladnosti. 
 
6) Izvođač je dužan, prije ugradnje opreme, predočiti nadzornom inženjeru izvještaje o provedenim 

ispitivanjima, odnosno dokaze o kvaliteti i sukladnosti druge opreme u odnosu na projektiranu. Ako bi 
izvoditelj upotrijebio materijal za koji bi se kasnije ustanovilo da ne odgovara, na zahtjev nadzornog 
inženjera mora se skinuti s objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima. Pored materijala i sam rad 
mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno, izvođač je u obvezi 
o svom trošku ispraviti. 

 
7) Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sve nastale promjene od predviđenih projektom zabilježiti u 

projekt izvedenog stanja, koji po završetku radova predaje investitoru. Izvođač, investitor i nadzorni inženjer 
zajednički utvrđuju izvedeno stanje. Eventualni nedostaci se otklanjaju do uspostave kompletne 
funkcionalnosti. 

 
8) Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je u obvezi voditi ispravan građevinski dnevnik sa svim podacima koje 

dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i izvješća, kako od strane nadzornog inženjera tako i od strane izvođača, 
moraju se unijeti u dnevnik. Sve kvarove i oštećenja koja bi se u tom periodu pojavila, bilo zbog primjene 
loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvođač je u obvezi otkloniti bez prava na naknadu. 

 
9) Za ispravnost navedenih radova izvođač garantira određen period računajući od dana tehničkog prijema 

objekta. Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i 
dobivanja uporabne dozvole. 

 
10) Investitor je dužan čuvati projektnu dokumentaciju certifikate o ispitivanju kvalitete ugrađenih uređaja, ateste 

o ispitivanju instalacije i ateste s provedenih periodičkih provjera opreme za sve vrijeme dok predmetni 
objekt postoji. 
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4.2 OPĆI TEHNIČKI UVJETI 

1) Prije nego se priđe polaganju kabela izvođač je u obvezi izvršiti točna razmjeravanja i obilježavanja na zidu, 
u podu i stropovima te naznačiti mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek onda prići dubljenju 
zidova i podova. 
 

2) Pri polaganju cijevi kroz pregradne zidove između vlažnih i suhih prostorija treba paziti da se vlaga ne širi 
u suhe prostore i da se u cijevima ne skuplja voda. Cijevi trebaju biti od materijala koji su otporni na vlagu i 
da se polažu tako da imaju nagib prema vlažnoj prostoriji. Isto važi i za polaganje cijevi kroz vanjske zidove 
fasade gdje cijevi trebaju imati nagib prema vanjskoj strani objekta. 
 

3) Sve kabele treba polagati u vertikalnim i horizontalnim pravcima. Nastavljanje i grananje kabela smije se 
vršiti samo u razdjelnim ormarima i kutijama. Električna instalacija od razvodnih ormara i baterija do 
elektromotora i drugih trošila može se izvesti tek kada su točno definirana mjesta priključka. Napojne kabele 
koji se spuštaju sa zida u pod te kabele koji izlaze iz energetskih kanala na zid treba položiti u zaštitne cijevi. 
 

4) Mjesta križanja slabe i jake struje treba izvesti pod pravim kutom, a rastojanje mora iznositi najmanje 10 
mm, a ako to nije moguće postići treba postaviti izolacijski umetak debljine 3 mm. 
 

5) Kod izvođenja instalacije mora se voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi objekta. 
Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost i 
odobrenje građevinskog nadzornog inženjera. 
 

6) Pri polaganju vodiča za jednofazni ili trofazni strujni krug, odnosno instalacije slabe struje u cijevi, svi vodiči 
koji pripadaju istom strujnom krugu moraju biti položeni u istu cijev. Kod polaganja kabela na odstojne 
obujmice razmak između obujmica treba iznositi 30 cm za presjeke do 4 mm², a za kabele većeg presjeka 
rastojanje treba iznositi do 50 cm. 
 

7) Kabeli i pojedini vodiči smiju se uvlačiti zajedno u samo jednu instalacijsku cijev ili zatvoreni instalacijski 
kanal ukoliko ne može doći do ikakvog mehaničkog oštećenja prilikom uvlačenja daljnjih kabela ili vodiča, 
odnosno kad u cijevi nema kabela presjeka većeg od 10 mm². 
 

8) Za montažu slabostrujnih instalacija dozvoljeni su otvoreni i zatvoreni kanali. PVC kanali se smiju koristiti 
za napojne kabele u podu kad se ne očekuju ekstremni uvjeti. U kutije sa stezaljkama ili drugim spojevima 
smiju se umetati vodiči slabostrujnih uređaja samo uz pristanak projektanta. 
 

9) Redne stezaljke dozvoljene su za vodiče ako imaju stezne ploče ili jednako pouzdane stezne naprave. 
Kabelske spojnice od plastičnih masa mogu se samo u iznimnim slučajevima primjenjivati za produženje ili 
popravak vodiča, i to ukoliko dalje vodi isti tip kabela istog presjeka. 
 

10) Kabelski plašt mora se produžiti kroz provodnicu do unutrašnjosti uređaja. Žice iste boje moraju se koristiti 
za iste dojavne vodove. Ako se kodiranje pripadajućom bojom, kod kabela ne može pridržavati, kraj kabela 
treba obilježiti obojenom izolirajućom cjevčicom. 
 

11) Za izvođenje slabostrujnih instalacija (vatrodojave, telefonije, razglasa, instrumentacije, CNUS-a) treba 
primijeniti: 
 

a. Kabele presjeka 0,25 do 0,5 mm², odnosno promjera 0,6 do 0,8 mm za dojavne vodove, vodiče za 
indikatore djelovanja, signalne naprave, uređaje za uzbunu i transmisiju. 

 
b. Poprečni presjek napojnog voda treba birati prema dozvoljenom padu napona od maksimalno 10% 

(sirene, rotirajuća svjetla). U vodičima između akumulatora i centrale pad napona ne smije prelaziti 2%. 
 

12) Instalacije uređaja vrlo niskog napona smiju se uvlačiti u izolacijske cijevi/kanale niskonaponskih instalacija 
ukoliko su odvojene. Kabel sustava za vatrodojavnu zaštitu može se uvlačiti u izolacijske cijevi i kanale 
ukoliko je izolacija prilagođena najvišem nazivnom naponu i ukoliko je odvojen. Za protuprovalne i 
protuprepadne sustave uvijek treba koristiti odvojene vodiče, odnosno kabele. 
 

13) Uvođenje vodiča u uređaje mora se tako izvesti da u unutrašnjost uređaja ne prodire prašina ni vlaga. Ako 
se kabeli i vodiči ne uvode u uređaje s izolacijskim cijevima, onda oni moraju imati kabelske stezaljke. U 
suhim prostorijama rupe kroz koje se uvlači kabel treba zabrtviti. Uvlačenje kabela odozgo treba izbjegavati. 
Na stubištima, u garažama ili gdje se može očekivati da u uređaje može prodrijeti voda, vodiči se uvlače 
tako da voda ne ulazi u sam uređaj. 
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14) Postrojenja montirati prema uputstvima proizvođača na pripremljenu podlogu prema montažnom nacrtu. 
Svi uređaji moraju biti trajno pričvršćeni, posebno podnožja dojavnika / senzora koja moraju izdržati guranje, 
navlačenje ili naprezanje od okretaja. Gdje nisu dana uputstva u odnosu na pričvršćenje uređaja, treba 
predvidjeti najmanje 25 cm slobodnog kabela ili vodiča. 

4.3 PROGRAM KONTROLE I ISPITIVANJA 

Svaka el. instalacija mora tijekom postavljanja ili po završetku, ali prije predaje na korištenje, biti pregledana i 
ispitana. Prilikom provjeravanja i ispitivanja el. instalacije moraju se poduzeti mjere zaštite za sigurnost i 
oštećenja električne i druge opreme. Ako se el. instalacija mijenja, potrebno je provjeriti je li izmijenjena el. 
instalacija u skladu s propisima. 
 
1) Prije ugradnje opreme i instalacijskog materijala nadzorni inženjer treba pregledati dokaze o provedenim 

tipskim i rutinskim testovima i usklađenost opreme s obzirom na sigurnosne zahtjeve. 
 

2) Prilikom ugradnje vizualnim pregledom potrebno je obuhvatiti sljedeće: 
 

a. djelotvornost zaštite i korektnost označavanja 
b. djelotvornost zaštite od el. udara 
c. djelotvornost zaštitnih mjera od širenja vatre i od toplinskih utjecaja vodiča s obzirom na trajno dopuštene 

vrijednosti struja i dopuštene padove napona 
d. ispravnost postavljanja odgovarajućih sklopnih uređaja, izbora i udešenosti zaštitnih uređaja i uređaja 

za nadzor 
e. ispravnost izbora opreme i zaštitnih mjera prema utjecajima okoline 
f. spajanje vodiča, te raspoznavanje neutralnog i zaštitnog vodiča 
g. raspoznavanje i označavanje strujnih krugova i ugrađene opreme 
h. pristupačnost i raspoloživost prostora za rad i održavanje uz postojanje shema, pločica s upozorenjima 

ili sličnih informacija 
 
3) Po završenoj ugradnji i vizualnom pregledu potrebno je izvršiti sljedeća ispitivanja i mjerenja te o tome 

predočiti izvješća i atestnu dokumentaciju: 
 

a. otpor izolacije između faznih vodova, faznih i nul vodova, faznih i zaštitnih vodova, te nul vodova i 
zaštitnih vodova, 

b. galvansku međusobnu povezanost svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju električnim 
instalacijama i neprekinutost zaštitnog vodiča i uzemljivača, 

c. djelotvornost zaštite od indirektnog dodira, 
d. mjerenje otpora gromobranskog / zaštitnog uzemljenja 
e. funkcionalnu provjeru sklopova i cjelina. 

 
Izolacijski otpor mora se mjeriti između aktivnih vodiča i zaštitnog vodiča spojenog na instalaciju uzemljenja. Za 
svrhe ovog ispitivanja, aktivni vodiči smiju se međusobno spojiti. 
 

Tablica 6A – Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora (iz HRN HD 60364-6) 
 

Nazivni napon strujnog kruga 
[V] 

Ispitni napon istosmjerne 
struje 

[V] 
Izolacijski otpor 

[MΩ] 

SELV i PELV 250 ≥ 0,5 

Do 500V, uključujući FELV 500 ≥ 1,0 

Iznad 500V 1000 ≥ 1,0 
 
Izolacijski otpor, mjeren s ispitnim naponom navedenim u tablici 6A danoj u normi HRN HD 60364-6 
(Niskonaponske električne instalacije - 6. dio: Provjeravanje), je zadovoljavajući, ako svaki strujni krug s 
odspojenim aparatima ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuće vrijednosti dane u tablici 6A. 
 
Tablica 6A mora se primijeniti za provjeravanje izolacijskog otpora između neuzemljenih zaštitnih vodiča i zemlje. 
 
Kad je vjerojatno da će prenaponske zaštitne naprave (SPD-i) i druga oprema utjecati na provjeravanje ili da će 
se oštetiti, takva se oprema mora odspojiti prije izvođenja ispitivanja izolacijskog otpora. 
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Kad nije opravdano moguće odspojiti takvu opremu (npr. u slučaju učvršćenih utičnica ugrađenih u SPD), ispitni 
napon za posebni strujni krug smije se smanjiti na 250V istosmjerne struje, ali izolacijski otpor mora imati 
vrijednost od najmanje 1MΩ.  
 

NAPOMENA 1 Za mjerne svrhe neutralni vodič se odspaja od zaštitnog vodiča. 
 

NAPOMENA 2 U TN-C sustavima mjerenje se izvodi između aktivnih vodiča i PEN vodiča. 
 

NAPOMENA 3 U prostorima izloženim požarnoj ugrozi treba se primijeniti mjerenje izolacijskog otpora 
između aktivnih vodiča. U praksi može biti potrebno izvoditi ovo mjerenje tijekom 
ugradbe instalacije prije priključivanja opreme. 

 
NAPOMENA 4 Vrijednosti izolacijskog otpora obično su mnogo više od onih iz tablice 6A. Kad takve 

vrijednosti pokazuju očite razlike, potrebno je dalje istraživanje radi ustanovljenja 
razloga. 

 

4.4 SANACIJA GRADILIŠTA 

Po završetku radova, izvođač mora urediti okoliš gradilišta i dovesti ga u stanje funkcionalnosti i rada. 
 
Sve otpadne i štetne materijale koji ostaju na gradilištu kod izvođenja instalacija, te sav višak materijala, moraju 
se u potpunosti prikupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala ili taj posao ponuditi specijaliziranom poduzeću 
za zbrinjavanje otpadnog materijala. 
 
Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrši iskop i zatrpavanje kabelskih rovova, 
moraju se vratiti u prethodno stanje, a višak materijala zbrinuti na deponij. 
 

4.5 TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU 

Projektirane instalacije svojim karakteristikama i načinom izvedbe tijekom građenja i korištenja ne mogu djelovati 
na mehaničku otpornost i stabilnost građevine. 
 
Instalacija je projektirana tako da su tijekom njezinog korištenja izbjegnute moguće ozljede korisnika 
građevine koje mogu doći zbog pokliznuća, pada, sudara, opekotina, udara struje, požara i eksplozije. 
 
Projektirana građevina ispunjava bitne zahtjeve glede zaštite od požara u odnosu na električne instalacije, što 
je opisano u zasebnom poglavlju. 
 
Za električne instalacije na predmetnoj građevini nisu potrebne mjere zaštite od buke, budući da ista ne emitira 
buku ni vibracije. 
 
U skladu sa stavkom 4 članka 69 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te stavkom 3 članka 18 
Tehničkog propisa za NN električne instalacije (NN 5/2010) projektirani vijek uporabe građevine je 25 godina. 
  
Instalacije na predmetnoj građevini se rabe samo sukladno njihovoj namjeni. Vlasnik građevine odgovoran je za 
njezino održavanje.  
 
Električna instalacija je projektirana tako da su troškovi održavanja minimalni, uz osiguranje potrebne kvalitete 
i pouzdanosti.  
 
Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu 
pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevine, utvrđivanje potrebe 
za obavljanje popravaka građevine i druge slične stručne poslove, vlasnik građevine, odnosno osoba koja 
obavlja poslove upravljanja građevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju 
propisane uvjete za obavljanje tih poslova posebnim zakonom, ali ne rjeđe od 15 godina.  
 
 
 PROJEKTANT:  

 
ROBERT MLADENIĆ, mag.ing.el.  
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5. PRIKAZ RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA IZ ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Osnovni princip zaštite od požara su postojeće građevinske mjere zaštite od požara.  
  

5.1 OSNOVNI PODACI ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

Napon priključka građevine: 400V, 50Hz. 
 
Sustav razvoda s obzirom na uzemljenje: TN-C-S. 
 
Zaštita od električnog udara predviđena je u skladu s normom HRN HD 60364-4-41 (Sigurnosna zaštita - Zaštita 
od električnog udara): 

- Zaštita od izravnog (direktnog) dodira izvedena je potpunim prekrivanjem dijelova pod naponom 
izolacijskim materijalom; 

- Zaštita od neizravnog (indirektnog) dodira izvedena je spajanjem izloženih vodljivih dijelova instalacije s 
uzemljenom točkom sustava pomoću zaštitnog PE vodiča. Zaštitni vodič od sekundarnih razdjelnika do 
trošila jednakog je presjeka kao fazni vodiči, a u napojnom kabelu sekundarnih razdjelnika jednak je ili 
veći od presjeka faznih vodiča (min. 16mm2). Kao dopunska zaštita predviđeni su zaštitni uređaji 
diferencijalne struje (ZUDS) osjetljivosti 0,03 i 0,3 A. 

5.2 OPREMA, KABELI I ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA I KRATKOG SPOJA 

Izabrana je oprema takvih karakteristika da za vrijeme normalnog rada ne dolazi do nedozvoljenog povećanja 
temperature - oprema je opterećena samo do svojih nazivnih parametara. Upotrebljeni su kabeli s PVC 
izolacijom i PVC cijevi koji ne podržavaju gorenje i koji su odgovarajuće zaštićeni. Zaštita kabela od nadstruje 
predviđena je osiguračima koji su izabrani tako, da ne dođe do nedozvoljenog zagrijavanja kabela i uređaja. 
Elementi za zaštitu od kratkog spoja izabrani su tako, da izdrže naprezanja u kratkom spoju, a vodovi i kabeli 
tako, da izdrže termička naprezanja u kratkom spoju. Svi kabeli koji se koriste u eksplozivno ugroženim 
prostorima moraju odgovarati zahtjevima norme HRN EN 60332-1 s obzirom na širenje plamena (teška gorivost 
i samogasivost plašta).   
 

5.3 ISKLJUČENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Isključivanje napajanja električnom energijom potrebno je izvršiti prije početka gašenja požara. Isključenje 
napajanja višestambene građevine je moguće obaviti postojećim požarnim isklopnim tipkalom (PIT – JPR-10) 
smještenim uz glavni ulaz u prizemlju građevine. 
 
Sva tipkala trebaju biti označena valjanim natpisom, kojim je označeno koji dio napajanja izbacuju. 
 

5.4 SIGURNOSNI SUSTAVI 

Predviđeni sigurnosni sustavi su autonomni tj. opremljeni vlastitim baterijama za napajanje u slučaju požara ili 
putem uređaja besprekidnog napajanja (sigurnosna rasvjeta). 

5.5 NUŽNA RASVJETA 

Nužna rasvjeta je elaborirana u tehničkom opisu i u nacrtnoj dokumentaciji. U građevini je predviđena ugradnja 
svjetiljki za osvjetljavanje puteva evakuacije sa i bez piktograma, automatskim punjačem i Ni-Cd baterijom koja 
im omogućuje autonomiju rada od 90min. Iste se automatski uključuju pri nestanku napona, a isključuju se pri 
povratku napona. Svjetiljke su nadzirane sustavom za nadzor ispravnosti rada. Projektirani raspored rasvjetnih 
tijela omogućuje potreban nivo osvijetljenosti na evakuacijskom putu od minimalno 1 lx na podu u osi puta. 
Svjetiljke je potrebno označiti naljepnicom u obliku kružnice crvene boje u kojem su upisani oznaka razdjelnika 
s kojeg se napaja, broj strujnog kruga i redni broj svjetiljke u tom krugu. 
 

5.6 UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA 

Uzemljenje:  
 
- Građevina ima postojeće uzemljenje.  



ELIS PROJEKT d.o.o. EP-2022/125 str.67 
 

 
DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA  Rijeka, studeni 2022. 

 

 
Metalne mase: 
 
- Veće unutarnje metalne mase i sve metalne mase unutar sanitarija spojiti na sabirnicu izjednačenja potencijala.   
- Izjednačenje potencijala metalnih masa izvesti povezivanjem istih vodičem H07V-K 6 mm2 uz primjenu 
pocinčanih vijaka i obujmica, odnosno odgovarajućeg spojnog pribora na sabirnicu za izjednačenje potencijala 
(SIP).  
- Sve cijevi tople i hladne vode (ako su metalne), plina, centralnog grijanja, odvoda, metalna kućišta aparata, 
kabelske trase, aluminijsku stolariju itd. treba obavezno spojiti na kutiju za izjednačenje potencijala koja se 
vodičem H07V-K 6 mm2 spaja na zaštitnu sabirnicu u pripadajućem razdjelniku.  
- PE sabirnica u GRP-u koristi se i kao glavna sabirnica za izjednačenje potencijala (GSIP), a povezuje se na 
sve sabirnice izjednačenja potencijala (SIP) u podrazdjelnicima. 
 

5.7 SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE 

Predmetna građevina ima postojeći sustav zaštite od munje. Isti nije dio rekonstrukcije ovog projektnog rješenja. 
 
 
 
 PROJEKTANT:  

 
ROBERT MLADENIĆ, mag.ing.el.  
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6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 
 
Na temelju odredbe članka 32. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 
65/20), dajem sljedeću procjenu troškova za projektirane električne instalacije (pripremni radovi i demontaža 
opreme, instalacije snage, rasvjete, elektroničke komunikacijske mreže, rasvjetna tijela, multimedijski sustav 
predavaone II kat, ispitivanja i mjerenja):  
 
 

II kat:   360.000,00 kn (bez PDV-a) 
 

III kat:   340.000,00 kn (bez PDV-a) 
 
 

 
 
 PROJEKTANT:  
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7. NACRTNA DOKUMENTACIJA 
 

1.1. BLOK SHEMA GLAVNOG ELEKTROENERGETSKOG (EE) RAZVODA 

1.2. BLOK SHEMA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽNE INFRASTRUKTURE (EKMI) KO-2 

1.3. BLOK SHEMA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽNE INFRASTRUKTURE (EKMI) KO-3 

1.4. BLOK SHEMA MULTIMEDIJSKOG SUSTAVA 

1.5. PRINCIPIJELNA SHEMA POVEZIVANJA SOS SUSTAVA WC-INVALIDA 
 

2.1. INSTALACIJA RAZVODA SNAGE, EKMI I RASVJETE - 2. KAT _ POSTOJEĆE STANJE 

2.2. INSTALACIJA RAZVODA SNAGE, EKMI I RASVJETE - 3. KAT _ POSTOJEĆE STANJE 

2.3. INSTALACIJA RAZVODA SNAGE, EKMI - 2. KAT _ NOVO STANJE  

2.4. INSTALACIJA RAZVODA SNAGE, EKMI - 3. KAT _ NOVO STANJE  

2.5. INSTALACIJA OPĆE I NUŽNE RASVJETE -  2. KAT _ NOVO STANJE 

2.6. INSTALACIJA OPĆE I NUŽNE RASVJETE -  3. KAT _ NOVO STANJE 

 

3.1. JEDNOPOLNA SHEMA GLAVNOG RAZDJELNOG ORMARA/PLOČE (GRP) - PRIZEMLJE 

3.2. JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA – RP-II-2 

3.3. JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA – RP-III-1 

3.4. JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA – RP-III-2 
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GRP

3. KAT

2. KAT

1. KAT

PRIZEMLJE
SUTEREN

RP-S

R 1

RP-P-2

RP-I-2

RP-II-2

RP-III-2

2x PP41 4x150

GSIP FeZn 25x4 mm2

PP00-Y 5x10
PP00-Y 3x4

RP-I-1

RP-II-1

RP-III-1

PP00-Y 5x10
PP00-Y 1x35

PP00-Y 5x10

PP00-Y 5x10 PP00-Y 5x10

PP00-Y 5x10 FG16OR16 5G10

FG16OR16 5G10 FG16OR16 5G10

NAPOMENE:

- POSTOJEĆI DIO RAZVODA PRIKAZAN SIVOM BOJOM
- REKONSTRUIRANI DIO RAZVODA PRIKAZAN CRVENOM BOJOM

Sustav uzemljenja: TN-C-S

BLOK SHEMA GLAVNOG RAZVODA - CIJELI OBJEKT

Pinst=191,56 kW (postojeća)
fi=0,9
cosfi=0,85
Pvr(uk)=172,4 kW
Ivr(uk)=292 A

Pinst=232 kW (NOVA)
fi=0,8
cosfi=0,95
Pvr(uk)=185 kW
Ivr(uk)=282 A
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BLOK SHEMA GLAVNOG
ELEKTROENERGETSKOG (EE) RAZVODA

-



PTO

H07V-K 16mm²
(iz temeljnog
uzemljivača)

NAPOMENE I LEGENDA:

- trasa okosnice zgrade od KO (server soba CARNET-kartoteka 1. kat) do KO-II (2.kat) i KO-III
(3.kat) -> izvedena na zidu/stropu u PVC kanalu i vertikali u zidu u cijevi do KO u tehničkoj prostoriji
2. odnosno 3. kata (vidi tlocrt EK mreže)

- instalacija je osmišljena tako da se na svakom priključnom mjestu može omogućiti telefonski ili
internet priključak prespajanjem Patch kabelima u komunikacijskom ormaru
- instalacija je izvedena kabelom U/FTP 4x2x23AWG cat.6a na PK stazama i u CSS cijevi Ø32mm
- predviđenu  ADSL opremu investitor nabavlja od davatelja telekomunikacijskih usluga
- izvedene su priključnice sa RJ45 priključkom

- utičnica RJ45 cat.6a za priključak s brojem UTP kabela
(M/T/X - mrežni/telefonski/direktno na opremu u KO)

KO - komunikacijski ormar

M/T/X

TW0
POSTOJEĆI PRIKLJUČAK GRAĐEVINE NA JAVNU EK MREŽU
A PREMA TEHNIČKOM RJEŠENJU DAVATELJA USLUGE
- optička mreža do PTO

TW1

NAPOJNA LETVA

ADSL SPLITER (TK OPERATER)

TELEFONSKA
CENTRALA

24xRJ45 cat.6 UTP LSA 1U

KO-2 (2. kat) - Centar mentalnog zdravlja

80kg, 1U

24xRJ45 cat.6 UTP LSA 1U

24x PRESPOJNI PANEL

VODILICA KABELA

VODILICA KABELA

24x PRESPOJNI PANEL

VODILICA KABELA

1 U RACK 19'' POLICA

80kg, 1U

1 U RACK 19'' POLICA

11x ( U/FTP Cat.6a 4x2x23AWG )

KO (server soba 1. KAT_kartoteka)

18x ( U/FTP Cat.6a 4x2x23AWG )

MEDIJA PRETVORNIK (TK OPERATER)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SFP 1 SFP 2 SFP 3 SFP 4

24x PREKLOPNIK LAN MREŽE

24x PREKLOPNIK LAN MREŽE PoE  (Power over Ethernet)

VODILICA KABELA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SFP 1 SFP 2 SFP 3 SFP 4

REZERVNO MJESTO ZA TEL. CENTRALU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21U 600/1035/515 19''

Dijagnostika (13)

Predavaona (14)

T1

T2 do T4

Ordinacija psihijatra 1,2,3
(16,17,18)

T7 do T9

Prijem (15)T5 do T6

Ordinacija psihologa
(19,20)

T10 do T11

Dijagnostika (13)

Predavaona (14)

Ordinacija psihijatra 1,2,3
(16,17,18)

Prijem (15)

Ordinacija psihologa
(19,20)

Predavaona (14)
Hodnik/čekaonica centar

mentalnog zdravlja (20)

M1

M2 do M4

M5 do M6

M7 do M9

M10 do M11

KO

M16 do M18

M19 do M20

Predavaona (14) M12 do M15

Radna mjesta

Bežične pristupne točke
(wireless access point WAP)

Rezerva (kontrola prolaza,
videonadzor)

Multimedija

Radna mjesta

KABEL TW1:
- U/FTP 4x2x23AWG cat.6a (KO-I -> KO-II) u PVC kanalu i u zidu u 1x CSS Ø32
- A-DQ (ZN)B2Y 4 niti Svjetlovodni kabel (KO-I -> KO-III) u PVC kanalu i u zidu u 1x CSS Ø32

(spojni pristupni kabel 1 tuba s po 4 niti)
+ Rez. 1x CSS Ø32

KROVNA VENTILATORSKA JEDINICA I TERMOSTAT
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BLOK SHEMA ELEKTRONIČKE
KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE  KO-2



Ev. prijem oftalmologija (13)

Ordinacija 1 (14)

T1 do T2

T3

Ordinacija 2 (16)T5

Ev.ordinacija; Dijagnostika (15)T4

Ordinacija (19)T6

Radna mjesta

15x ( U/FTP Cat.6a 4x2x23AWG )

Dijagnostika (22)T7 do T8

Soba za sestre (25)T9

Ordinacija 1,2,3,4 (7,8,9,10)T10 do T13

Prijem dermatologija (11)T14

Dijagnostika/Previjalište (12)T15

Ev. prijem oftalmologija (13)

Ordinacija 1 (14)

Ordinacija 2 (16)

Ev.ordinacija; Dijagnostika (15)

Ordinacija (19)

27x ( U/FTP Cat.6a 4x2x23AWG )

Dijagnostika (22)

Soba za sestre (25)

Ordinacija 1,2,3,4 (7,8,9,10)

Prijem dermatologija (11)

Dijagnostika/Previjalište (12)

M1 do M2

M3

M4

M5

M6

M9

M10 do M13

M7 do M8

M14

M15

Ev.ordinacija; Dijagnostika (15) M16 do M17

M18 do M19

M20 do M21

Ordinacija 2 (16)

Ordinacija (19)

Dijagnostika (22) M22 do M23

Hodnik/čekaonica
Dermatologija (3,2a)

Oftalmologija (20)

KO

Oprema

Bežične pristupne točke
(wireless access point WAP)

Rezerva (kontrola prolaza,
videonadzor)

Radna mjesta

M24 do M27

M28 do M29

PTO

H07V-K 16mm²
(iz temeljnog
uzemljivača)

TW0
POSTOJEĆI PRIKLJUČAK GRAĐEVINE NA JAVNU EK MREŽU
A PREMA TEHNIČKOM RJEŠENJU DAVATELJA USLUGE
- optička mreža do PTO

TW2

NAPOJNA LETVA

ADSL SPLITER (TK OPERATER)

TELEFONSKA
CENTRALA

24xRJ45 cat.6 UTP LSA 1U

80kg, 1U

24xRJ45 cat.6 UTP LSA 1U

24x PRESPOJNI PANEL

VODILICA KABELA

VODILICA KABELA

24x PRESPOJNI PANEL

VODILICA KABELA

1 U RACK 19'' POLICA

80kg, 1U

1 U RACK 19'' POLICA

KO (server soba 1. KAT_kartoteka)

MEDIJA PRETVORNIK (TK OPERATER)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SFP 1 SFP 2 SFP 3 SFP 4

24x PREKLOPNIK LAN MREŽE

24x PREKLOPNIK LAN MREŽE PoE  (Power over Ethernet)

VODILICA KABELA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SFP 1 SFP 2 SFP 3 SFP 4

REZERVNO MJESTO ZA TEL. CENTRALU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21U 600/1035/515 19''

NAPOMENE I LEGENDA:

- trasa okosnice zgrade od KO (server soba CARNET-kartoteka 1. kat) do KO-II (2.kat) i KO-III
(3.kat) -> izvedena na zidu/stropu u PVC kanalu i vertikali u zidu u cijevi do KO u tehničkoj prostoriji
2. odnosno 3. kata (vidi tlocrt EK mreže)

- instalacija je osmišljena tako da se na svakom priključnom mjestu može omogućiti telefonski ili
internet priključak prespajanjem Patch kabelima u komunikacijskom ormaru
- instalacija je izvedena kabelom U/FTP 4x2x23AWG cat.6a na PK stazama i u CSS cijevi Ø32mm
- predviđenu  ADSL opremu investitor nabavlja od davatelja telekomunikacijskih usluga
- izvedene su priključnice sa RJ45 priključkom

- utičnica RJ45 cat.6a za priključak s brojem UTP kabela
(M/T/X - mrežni/telefonski/direktno na opremu u KO)

KO - komunikacijski ormar

M/T/X

KABEL TW2:
- U/FTP 4x2x23AWG cat.6a (KO-I -> KO-III) u PVC kanalu i u zidu u 1x CSS Ø32
- A-DQ (ZN)B2Y 4 niti Svjetlovodni kabel (KO-I -> KO-III) u PVC kanalu i u zidu u 1x CSS Ø32

(spojni pristupni kabel 1 tuba s po 4 niti)
+ Rez. 1x CSS Ø32

KO-3 (3. kat) - Dermatologija/Oftalmologija

UPS - SOS Sustav

KROVNA VENTILATORSKA JEDINICA I TERMOSTAT

8

N L
-+

KONTROLER SOS INV.WC 6 MOD. KONTROLER SOS INV.WC -> 6 MOD.
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BLOK SHEMA ELEKTRONIČKE
KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE  KO-3



SPK

230V AC

230V AC
2x LAN

230V AC
1x LAN

230V AC
2x LAN

230V AC
2x LAN

230V AC
2x LAN

KO
-II

/C
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PLATNO

PROJEKTOR/SPK1.1

KAM1.1/SPK1.2

SPEAKERFONE
stol

PPK1.1

PPK1.2

ZPK1.1

Z1.1 Z1.2 Z1.3 Z1.4

- direkt kroz PPK1.1 u komadu

- stropno/zidna montaža, 230V AC

- stropna montaža, 230V AC, 2x LAN

- stropna montaža, 230V AC, 1x LAN

- stolna montaža po potrebi, direktan
spoj utp cat6a SFTP kabelom kroz
podnu kutiju PPK1.1

- podna priključna kutija 16M
Legrand

- podna priključna kutija 16M
Legrand

- zidna priključna kutija 6M Legrand,
visina ugradnje 120cm

230V AC
4x LAN

-  aktivan HDMI kabel, HDMI-HDMI (M,A) 2.0, 4K
UHD(4096x2160p/60Hz), HDR, 3D(FullHD/120Hz),
60fps, 18Gb/s, ethernet, AWG26, zinc konektori

- USB 3.2 produžni aktivni kabel duljine 15m,
USB(M,A)-USB(F,A)

- mrežni kabel utp 6a SFTP 20m, RJ45

- audio kabel Tasker C118

- mikrofonski kable Procab MC305

- zvučnički kabel 2x1,5mm2

- signalni kabel ppl 2x0,75mm2

BLOK SHEMA - MULTIMEDIJA (Prostorija predavaonice)

2

3
4
5
6
7

1

PLATNO

PROJEKTOR/SPK1.1

KAM1.1/SPK1.2

SPK

SPEAKERFONE
stol

PPK1.1

PPK1.2

ZPK1.1

1

1

1

6

1

2

3

7

+ 3x 4 + 5

LEGENDA:
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PRINCIPIJELNA SHEMA
POVEZIVANJA SOS SUSTAVA WC-INV.

NAPAJANJE U KO-III
(RP-III-1, str.kr. 15)
NYM-J 3x1,5mm²
230V, 50Hz
(preko UPS-a)

SVJETLOSNI ALARM (BLJESKALICA)
IZNAD UL. VRATA WC-a
UTP 4x2x23AWG

BUS
VEZA PREMA PRIJEMU
DERMATOLOGIJA
LiYCY 2x0,5

POTEZNO TIPKALO
WC-INV
LiYCY 2x0,5

NAPOMENE:

- instalacija je osmišljena tako da se može pristupiti kontroleru putem desktop računala i LAN-a, te putem wireless mreže
- instalacija se izvodi LAN mrežom infrastrukture jednim kanalom i RS485 neovisnom mrežom drugim kanalom
- SOS WC se oprema kontrolerom koji je smješten u KO-III te se nadzire i kontrolira (statusi: SOS / poziv za pomoć)
- povezuje se RS485 BUS-om na desktop računalo na prijemu dermatologije
- napaja se u razdjelniku KO-III / UPS
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2a  

Hodnik  

P: 28,18  m2 

linoleum  

3  

Hodnik  

P: 21,84  m2 

linoleum  

4  

Kabinet za fiziologiju rada  

P: 14,48  m2 

linoleum  

5  

Stubište  

P: 10,51  m2 

kamen  

6  

Expertize  

P: 12,34  m2 

linoleum  

7  

Kolegij  
P: 15,98  m2 

linoleum  

8  

Predavaona  

P: 19,53  m2 

linoleum  

9  

Ordinacija  

P: 15,35  m2 

linoleum  

10  

Ordinacija  

P: 16,71  m2 

linoleum  

11  

Kartoteka  

P: 11,24  m2 

linoleum  

12  

Kartoteka  

P: 26,08  m2 

linoleum  

13  

Ordinacija  

P: 10,57  m2 

linoleum  

14  

Učionica  

P: 54,90  m2 

linoleum  

15  

Ordinacija  

P: 10,03  m2 

linoleum  

16  

Ordinacija  

P: 14,49  m2 

linoleum  

17  

Prazan prostor  

P: 16,07  m2 

linoleum  

18  

Prazan prostor  

P: 16,77  m2 

linoleum  

19  

Kabinet  

P: 16,40  m2 

linoleum  

20  

Ordinacija  

P: 13,08  m2 

linoleum  

21  

WC - Ž  

P: 4,83  m2 

ker. pločice  

22  

WC - Ž  

P: 4,96  m2 

ker. pločice  

23  

Ordinacija  

P: 14,77  m2 

linoleum  

24  

Hodnik  

P: 27,63  m2 

linoleum  

2b  

Hodnik  

P: 31,49  m2 

linoleum  

OV 1a
US 1a

OV 5
US 5

OV 5
US 5

OV 1
US 1

OV 3
US 3

OV 4
US 4 OV 7a

OV 7

OV 6

US 7

OV 8
US 8

OV 9a

OV 9
US 9

OV 9b

OV 7 US 10

OV 11 US 11

OV 13
US 13

OV 12
US 12

OV 14
US 14

OV 15
US 15

OV 12a
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II. kat - POSTOJEĆE STANJE

RP-II-2

GRP

- postojeća glavna razvodna ploča (GRP) etaža prizemlja
(VIDI BLOK SHEMU GLAVNOG RAZVODA)

- postojeći napojni kabel
- usponska vertikala iz glavne razvodne ploče

(GRP) etaže prizemlja
(VIDI BLOK SHEMU GLAVNOG RAZVODA)

KAZALO SIMBOLA:

- postojeće rasvjetno tijelo (2 x fluo cijev)

- postojeće rasvjetno tijelo (stropna rasvjeta)

- postojeće rasvjetno tijelo (nužna rasvjeta)

- postojeći razvodni ormar

NAPOMENE:

SNOP NAPOJNIH KABELA NA KABELSKOJ STAZI (NA ETAŽI PRIZEMLJA)

- postojeći napojni kabel
- usponska vertikala iz glavne razvodne ploče

(GRP) etaže prizemlja
(VIDI BLOK SHEMU GLAVNOG RAZVODA)

DEMONTIRATI
- postojeću instalaciju opće i sigurnosne rasvjete
- postojeću instalaciju sklopki i utičnica
- postojeće EK instalacije koje se koriste isključivo za predmetnu etažu objekta
- postojeću antensku instalaciju
- postojeću instalaciju audio sustava (razglasa)
REKONSTRUIRATI
- postojeći razvodni ormari -> zadržati trasu dovoda i poziciju ormara
PREGLEDATI I ISPITATI
- postojeću elektroinstalaciju za prilagodbu novom riješenju
- postojeće izjednačenje potencijala metalnih masa (radijatorsko grijanje) se zadržava -> potrebno je prekontrolirati

kontaktne spojeve te dotrajale obnoviti
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INSTALACIJA RAZVODA SNAGE, EKMI I
RASVJETE - 2. KAT _ POSTOJEĆE STANJE
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2  

Hodnik  

P: 48,23  m2 

linoleum  

3  

Hodnik  

P: 33,08  m2 

linoleum  

4  

Kartoteka  

P: 14,03  m2 

linoleum  

5  

Stubište  

P: 10,30  m2 

kamen  6  

Soba za odmor  

P: 13,16  m2 

linoleum  

7  

Zubotehnički laboratorij  
P: 14,95  m2 

linoleum  

8  

Zubarska ordinacija  

P: 17,22  m2 

linoleum  

9  

Zubarska ordinacija  

P: 17,01  m2 

linoleum  

10  

Zubarska ordinacija  

P: 16,19  m2 

linoleum  

11  

Zubni RTG  

P: 11,96  m2 

linoleum  12  

Biblioteka  

P: 22,70  m2 

linoleum  

13  

Ordinacija  

P: 12,13  m2 

linoleum  

14  

Prazan prostor  

P: 15,48  m2 

linoleum  

15  

Ordinacija  

P: 18,67  m2 

linoleum  

16  

Ordinacija  

P: 18,57  m2 

linoleum  

17  

Terasa  

P: 27,44  m2 

ker. pločice  

18  

Hodnik  

P: 17,30  m2 

linoleum  

20  

Mračna komora  

P: 10,39  m2 

linoleum  

21  

Ordinacija  

P: 15,09  m2 

linoleum  

22  

Garderobe osoblja  

P: 16,35  m2 

ker. pločice  

23  

Deponij materijala  

P: 7,84  m2 

ker. pločice  22a  

WC  

P: 1,48  m2 

ker. pločice  

24  

garderobe osoblja  

P: 12,18  m2 

ker. pločice  

24a  

WC  

P: 1,19  m2 

ker. pločice  

24b  

WC  

P: 1,33  m2 

ker. pločice  

25  

Kabinet za audiometriju  

P: 15,42  m2 

linoleum  

1  

Centralno stubište  

P: 33,13  m2 

kamen  

19  

Kabinet za ispitivanje vida  

P: 19,76  m2 

linoleum  

OV 1a
US 1a

OV 5
US 5

OV 5
US 5

OV 1
US 1

OV 3
US 3

OV 4
US 4

OV 7a

OV 7

OV 6

US 7

OV 8
US 8

OV 9a

OV 9
US 9

OV 9b

OV 7

US 10

OV 11

US 11
OV 13

OV 12
US 12

OV 14
US 14

OV 15
US 15

OV 12a

III. kat - POSTOJEĆE STANJE

RP-III-2RP-III-1

- postojeći napojni kabel
- usponska vertikala iz glavne razvodne ploče
(GRP) etaže prizemlja
(VIDI BLOK SHEMU GLAVNOG RAZVODA)

NAPOMENE:KAZALO SIMBOLA:

- postojeće rasvjetno tijelo (2 x fluo cijev)

- postojeće rasvjetno tijelo (stropna rasvjeta)

- postojeće rasvjetno tijelo (nužna rasvjeta)

- postojeći razvodni ormar

- postojeći napojni kabel
- usponska vertikala iz glavne razvodne ploče
(GRP) etaže prizemlja
(VIDI BLOK SHEMU GLAVNOG RAZVODA)

NIJE PREDMET OVOG
TEHNIČKOG RJEŠENJA

NIJE PREDMET OVOG
TEHNIČKOG RJEŠENJA

DEMONTIRATI
- postojeću instalaciju opće i sigurnosne rasvjete
- postojeću instalaciju sklopki i utičnica
- postojeće EK instalacije koje se koriste isključivo za predmetnu etažu objekta
- postojeću antensku instalaciju
- postojeću instalaciju audio sustava (razglasa)
REKONSTRUIRATI
- postojeći razvodni ormari -> zadržati trasu dovoda i poziciju ormara
PREGLEDATI I ISPITATI
- postojeću elektroinstalaciju za prilagodbu novom riješenju
- postojeće izjednačenje potencijala metalnih masa (radijatorsko grijanje) se zadržava -> potrebno je prekontrolirati

kontaktne spojeve te dotrajale obnoviti
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INSTALACIJA RAZVODA SNAGE, EKMI I
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23  

Grupna terapija  

P: 14,64  m2 

13  

Dijagnostika  

P: 10,36  m2 

20  

Ordinacija psihologa  

P: 8,64  m2 

16  

Ordinacija psihijatra 1  

P: 14,49  m2 

17  

Ordinacija psihijatra 2  

P: 16,77  m2 
18  

Ordinacija psihijatra 3  

P: 16,07  m2 

14  

Predavaona  

P: 54,53  m2 

15  

Prijem  

P: 10,03  m2 

19  

Ordinacija psihologa  

P: 17,63  m2 

22  

WC M  

P: 4,99  m2 

O: 11,12  m 

21a  

WC Ž  

P: 5,82  m2 

O: 12,18  m 

21  

WC Predprostor  

P: 2,42  m2 

O: 6,28  m 

20  

Hodnik / čekaonica centar
mentalnog zdravlja  

P: 56,90  m2 

CENTAR MENTALNOG ZDRAVLJA

CENTAR MENTALNOG ZDRAVLJA

SANITARIJE DJELATNICI

zatvaranje
postojećeg otvora

OV 1a
US 1a

OV 5
US 5

OV 5
US 5

OV 1
US 1

OV 3
US 3

OV 4
US 4 OV 7a

OV 7

OV 6

US 7

OV 8
US 8

OV 9a

OV 9
US 9

OV 9b

OV 7 US 10

OV 11 US 11

OV 13
US 13

OV 12
US 12

OV 14
US 14

OV 15
US 15

OV 12a

II. kat - NOVO STANJE

NIJE PREDMET
PROJEKTA

RP-II-2

6 4

1

1

2 4

56.

16. 146.

14 6. 15 6.

126.76.

106.

116.

112

3 (strop)

8 8

88

21

22

5

21 21

222222

22

20 2020

20 20

12

10

152

127 10

11

14 15

HDMI1 3 2

HDMI2

17/1,4

18/1,4

HDMI3 (strop)

21

11

3445Zv4

Zv1Zv2

Zv3

2 4

HDMI4
Audio(3,5mm) 3

4

21 21

T1,M12

T4
,M

4

2 T5
,M

5

2

T6,M6 2 T7,M7 2

T10,M102T11,M112

T8,M82

T9
,M

9

2

M12,13 2

T2,M2 2 M14,15 (strop)2

T3,M3 2

WAP
M18 (strop)

WAP
M17 (strop)

WAP
M16 (strop)

3 (strop)
M21

(strop)

KO-II

TW1 - NOVOPLANIRANA TRASA

- Ethernet kabel, U/FTP, 4x2x24 AWG, cat.6a
- Svjetlovodni kabel U-DQ(ZN)BH 4G50/125 4niti (rezerva)

- iz KO (server soba-kartoteka 1.kat) → do KO-II (2.kat)
- izvoditi nadžbukno u plastičnim kanalima, izravno na zidu i/ili 
stropu i cijevima u novopredviđenoj vertikali

(vidi blok shemu EK mreže)

Detalje izvođenja trase dogovoriti s tehničkim održavanjem EK mreže zgrade!

TW2 - NOVOPLANIRANA TRASA

- Ethernet kabel, U/FTP, 4x2x24 AWG, cat.6a
- Svjetlovodni kabel U-DQ(ZN)BH 4G50/125 4niti (rezerva)

- iz KO (server soba-kartoteka 1.kat) → do KO-III (3.kat)
- izvoditi nadžbukno u plastičnim kanalima, izravno na zidu i/ili 
stropu i cijevima u novopredviđenoj vertikali

(vidi blok shemu EK mreže)

Detalje izvođenja trase dogovoriti s tehničkim održavanjem EK mreže zgrade!

NAPOMENE:
- tip stropa -> ''ARMSTRONG'',
- za instalaciju EK mreže vidi blok sheme,
- minimalni razmak paralelnog vođenja i križanja između kabela snage i EK mreže je 3 cm,
- svi vodovi položeni u podu moraju biti uvučeni u "Tičino" cijevi,
- mikrolokacije razvoda perforiranih kabelskih (PK) kanala usuglasiti sa svim izvođačima ostalih trasa te prilagoditi interijeru (minimalni razmak

ugradnje 5 cm od stropa/zida do kanala -> ukoliko nije moguće zadovoljiti potrebnu udaljenost kanala od stropa, po kanalu predvidjeti PNT cijevi
ili neporforirane PVC kabalske kanale za jednostavnije izvođenje kabelskih razvoda),

- preporučene mikrolokacije montaže pojedinih dijelova instalacije, utičnica, sklopki, izvoda i sl. od donje kote gotovog poda (konačno dogovoriti s
investitorom te prilagoditi interijeru):

-- h=1,4 m  ZA RAZDJELNIKE,
-- h=0,5 m  ZA UTIČNICE,

- horizontalni razmak između lajsne sobnih vrata i početka instalacijskih kutija dijelova intalacije (utičnica i sklopki) izvoditi na l=10 cm,
PROJEKTNI URED
51000 Rijeka, Žrtava fašizma 1
tel.: 051/32 32 52
e-mail: elis@elis.hrprojekt d.o.o.
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Građevina:
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Oznaka mape: Broj nacrta: List:

Listova:
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PROJEKT ZA IZVOĐENJE

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

KAZALO SIMBOLA:

UPS

- oznaka vertikale kabela odlaz prema dolje

- oznaka vertikale kabela dolaz odozdo

- oznaka vertikale kabela odlaz prema gore

- razdjelni ormar

- uređaj besprekidnog napajanja (UPS) -> instalirati u KO-III

- komunikacijski ormar

- oznaka vertikale kabela dolaz odozgo

- podna kutija za priključnice

- trasa perforiranih kabelskih kanala za kabele EKM u spuštenom
stropu - dimenzija 100x60 mm

X(Y)

X(Y)n

X(Y)

X(Y)

- šuko priključnica, P/Ž, X-stujni krug, (Y)-visina ugradnje

- šuko priključnica, P/Ž, n-količina priključnica,
X-stujni krug, (Y)-visina ugradnje
- fiksni spoj, X-strujni krug, (Y)-visina ugradnje

- direktni spoj, X-strujni krug, (Y)-visina ugradnje

M/T X(Y)

HDMI-X(Y)

M/T X(Y)n

WAP X(Y)

M X(Y)

- RJ45 priljučnica, P/Ž, M-mrežna, T-telefonska,
X-oznaka ekstenzije, (Y)-visina ugradnje

- RJ45 priljučnica, P/Ž, n-količina priključnica, M-mrežna, T-telefonska,
X-oznaka ekstenzije, (Y)-visina ugradnje

- HDMI priključnica, P/Ž, X-oznaka priključka, (Y)-visina ugradnje

- izvod mrežnog kabela, X-oznaka ekstenzije, (Y)-visina ugradnje

- bežična pristupna točka; X-oznaka ekstenzije, Y-visina ugradnje

1
12.31:100

INSTALACIJA RAZVODA SNAGE I EKMI
- 2. KAT _ NOVO STANJE
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III. kat - NOVO STANJE

11  

Prijem dermatologija  

P: 11,96  m2 
9  

Ordinacija 3  

P: 17,01  m2 

10  

Ordinacija 4  

P: 16,19  m2 

7  

Ordinacija 1  

P: 14,95  m2 

8  

Ordinacija 2  

P: 17,22  m2 

13  

Ev. prijem oftamologija  

P: 13,11  m2 

4  

WC M  

P: 6,34  m2 

O: 12,82  m 

4a  

WC Inv. / Ž  

P: 5,88  m2 

O: 9,96  m 

20 / 21  

DB  

P: 25,71  m2 

24a  

WC M  

P: 5,19  m2 

O: 11,44  m 

24b  

WC Ž  

P: 6,05  m2 

O: 12,54  m 

24  

WC Predprostor  

P: 2,34  m2 

12  

Dijagnostika / previjalište  

P: 22,70  m2 

3  

Hodnik / čekaonica
dermatologija  

P: 34,16  m2 

2b  

Hodnik / čekaonica
oftamologija  

P: 29,41  m2 

14  

Ordinacija 1  

P: 15,88  m2 

15  

Ev. ordinacija; Dijagnostika  

P: 18,67  m2 
16  

Ordinacija 2  

P: 18,65  m2 

25  

Soba za sestre  

P: 15,42  m2 

19  

Ordinacija  

P: 19,76  m2 

22  

Dijagnostika  

P: 26,89  m2 

6  

Mala kirurgija  

P: 13,16  m2 

2a  

Hodnik / čekaonica
dermatologija  

P: 17,65  m2 

18  

hodnik  

P: 16,48  m2 

17  

Terasa  

P: 27,44  m2 

OFTAMOLOGIJA

SANITARIJE PACIJENTI SANITARIJE DJELATNICI

DERMATOLOGIJA

visus tabla

visus tabla

visus tabla

OCT

vidno polje

zatvaranje
postojećeg otvora

d=15 cm

zatvaranje
postojećeg otvora

d=14 cm

zatvaranje
postojećeg otvora

uzv

rkm

lensmetar

mf stol

radni pult

mf stol

hidrant

OV 1a
US 1a

OV 5
US 5

OV 5
US 5

OV 1
US 1

OV 3
US 3

OV 4
US 4

OV 7a

OV 7

OV 6

US 7

OV 8
US 8

OV 9a

OV 9
US 9

OV 9b

OV 7

US 10

OV 11

US 11

OV 13

OV 12
US 12

OV 14
US 14

OV 15
US 15

OV 12a

OV 1a
US 1a

OV 5
US 5

OV 5
US 5

OV 1
US 1

OV 3
US 3

OV 4
US 4

OV 7a

OV 7

OV 6

US 7

OV 8
US 8

OV 9a

OV 9
US 9

OV 9b

OV 7

US 10

OV 11

US 11

OV 13

OV 12
US 12

OV 14
US 14

OV 15
US 15

OV 12a

RP-III-2RP-III-1

8 6.

94

11 6.

124

136.

14 4

76.

166.

17

6.

19

4

18 4

172

16. 16.

176.

106.

13 3

11

6.

26.

56.

8

6.

76.

6

6. 5

7

3

4

16

6.

156.

252

244

22

23 4

42
2

33
2

3
2

25

25

27 27

27

27

28
28

28

26

262626

27

24 26 26 26

24
24 24 26

26

28

21/1,4

22/0,9

20/1,4

19/1,4

77

24

17

12 3

10

15

15

23

23

23

75
2

1

1
1716

26

1311

11 138

8

8 11
13

10

10

5

7

2

7

26

NAPAJANJE IZ
RP-III-2

NAPAJANJE IZ
RP-III-1

8/2,0**

6/2,0**

16/2,0**

1

T11,M11 2 T12,M12 2 T13,M132

T10,M102

T14,M142

T1
5,M

15

2

T2
,M

2

2 T1
,M

1

2

T9
,M

9

2

T8,M82

M23

T7
,M

7

2

T3,M32

T4,M42

M18,192

T5,M52

M16,172

M20,212

T6,M62

M22

WAP
M27 (strop)

WAPM26 (strop)WAP
M25 (strop)

WAP
M24 (strop)

KO-III

TW2 - NOVOPLANIRANA TRASA

- Ethernet kabel, U/FTP, 4x2x24 AWG, cat.6a
- Svjetlovodni kabel U-DQ(ZN)BH 4G50/125 4niti (rezerva)

- iz KO (server soba-kartoteka 1.kat) → do KO-III (3.kat)
- izvoditi nadžbukno u plastičnim kanalima, izravno na zidu i/ili 
stropu i cijevima u novopredviđenoj vertikali

(vidi blok shemu EK mreže)

Detalje izvođenja trase dogovoriti s tehničkim održavanjem EK mreže zgrade!

NIJE PREDMET OVOG
TEHNIČKOG RJEŠENJA

NIJE PREDMET OVOG
TEHNIČKOG RJEŠENJA

UPS
15

15'

15'

KAZALO SIMBOLA:

NAPOMENE:

UPS

- oznaka vertikale kabela odlaz prema dolje

- oznaka vertikale kabela dolaz odozdo

- oznaka vertikale kabela odlaz prema gore

- razdjelni ormar

- uređaj besprekidnog napajanja (UPS) -> instalirati u KO-III

- komunikacijski ormar

- oznaka vertikale kabela dolaz odozgo

- SOS - izvod BUS veze prema prijemu dermatologije (završiti u p/ž kutiji fi60)

- tip stropa -> ''ARMSTRONG'',
- za instalaciju EK mreže i SOS-a vidi blok sheme,
- minimalni razmak paralelnog vođenja i križanja između kabela snage i EK mreže je 3 cm,
- svi vodovi položeni u podu moraju biti uvučeni u "Tičino" cijevi,
- mikrolokacije razvoda perforiranih kabelskih (PK) kanala usuglasiti sa svim izvođačima ostalih trasa te prilagoditi interijeru (minimalni razmak

ugradnje 5 cm od stropa/zida do kanala -> ukoliko nije moguće zadovoljiti potrebnu udaljenost kanala od stropa, po kanalu predvidjeti PNT cijevi
ili neporforirane PVC kabalske kanale za jednostavnije izvođenje kabelskih razvoda),

- preporučene mikrolokacije montaže pojedinih dijelova instalacije, utičnica, sklopki, izvoda i sl. od donje kote gotovog poda (konačno dogovoriti s
investitorom te prilagoditi interijeru):

-- h=1,4 m  ZA RAZDJELNIKE,
-- h=0,5 m  ZA UTIČNICE,

- horizontalni razmak između lajsne sobnih vrata i početka instalacijskih kutija dijelova intalacije (utičnica i sklopki) izvoditi na l=10 cm,
- strujni krugovi spojeni povezani sa sustavom besprekidnog napajanja (UPS) uz broj strujnog kruga imaju apostrof (npr. 15'),
** utičnica iznad police za projektor (na visini 1,8 - 2,0 m) - mikrolokaciju dogovoriti s Investitorom

- podna kutija za priključnice

- SOS - bljeskalica sa zvučnim alarmom

- SOS - pozivno/razrješno tipkalo pored školjke u WC - invalidi
(pozivno montirati na h=2,0 s poteznom uzicom na h=0,85m)
(razrješno montirati na h=1,7 m)

- trasa perforiranih kabelskih kanala za kabele EKM u spuštenom
stropu - dimenzija 100x60 mm

X(Y)

X(Y)n

X(Y)

X(Y)

- šuko priključnica, P/Ž, X-stujni krug, (Y)-visina ugradnje

- šuko priključnica, P/Ž, n-količina priključnica,
X-stujni krug, (Y)-visina ugradnje
- fiksni spoj, X-strujni krug, (Y)-visina ugradnje

- direktni spoj, X-strujni krug, (Y)-visina ugradnje

M/T X(Y)

HDMI-X(Y)

M/T X(Y)n

WAP X(Y)

M X(Y)

- RJ45 priljučnica, P/Ž, M-mrežna, T-telefonska,
X-oznaka ekstenzije, (Y)-visina ugradnje

- RJ45 priljučnica, P/Ž, n-količina priključnica, M-mrežna, T-telefonska,
X-oznaka ekstenzije, (Y)-visina ugradnje

- HDMI priključnica, P/Ž, X-oznaka priključka, (Y)-visina ugradnje

- izvod mrežnog kabela, X-oznaka ekstenzije, (Y)-visina ugradnje

- bežična pristupna točka; X-oznaka ekstenzije, Y-visina ugradnje
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- 3. KAT _ NOVO STANJE

1:100



P= 80

22
2

27
2

P=
 8

0

210
102

P=
 7

9

215
68

P=
 8

0

210
102

P= 78

21
3

10
2

P= 78

21
3

10
2

P= 78

21
3

10
2

P= 80

21
0

10
2

P= 110

10
0

60

8

21
090

8

21
090

4

20
0

80

3

21
9

12
0

7

21
0

89

7

21
0

89

8

21
090

8

21
090

9

22
3

14
5

8

21
090

1

21
9

90

2

195
80

21
0

70

210
70

21
0

70

21
0

70

21
080

P= 78

21
3

12
3

P= 78

21
3

12
3

P= 78

21
3

12
3

P= 78

21
3

10
2

P= 78

21
3

10
2

P= 78

21
3

10
2

P= 78

21
3

11
8

C

C

B B

AA

D

D

E
E

23  

Grupna terapija  

P: 14,64  m2 

13  

Dijagnostika  

P: 10,36  m2 

20  

Ordinacija psihologa  

P: 8,64  m2 

16  

Ordinacija psihijatra 1  

P: 14,49  m2 

17  

Ordinacija psihijatra 2  

P: 16,77  m2 
18  

Ordinacija psihijatra 3  

P: 16,07  m2 

14  

Predavaona  

P: 54,53  m2 

15  

Prijem  

P: 10,03  m2 

19  

Ordinacija psihologa  

P: 17,63  m2 

22  

WC M  

P: 4,99  m2 

O: 11,12  m 

21a  

WC Ž  

P: 5,82  m2 

O: 12,18  m 

21  

WC Predprostor  

P: 2,42  m2 

O: 6,28  m 

20  

Hodnik / čekaonica centar
mentalnog zdravlja  

P: 56,90  m2 

CENTAR MENTALNOG ZDRAVLJA

CENTAR MENTALNOG ZDRAVLJA

SANITARIJE DJELATNICI

zatvaranje
postojećeg otvora

OV 1a
US 1a

OV 5
US 5

OV 5
US 5

OV 1
US 1

OV 3
US 3

OV 4
US 4 OV 7a

OV 7

OV 6

US 7

OV 8
US 8

OV 9a

OV 9
US 9

OV 9b

OV 7 US 10

OV 11 US 11

OV 13
US 13

OV 12
US 12

OV 14
US 14

OV 15
US 15

OV 12a

II. kat - NOVO STANJE

NIJE PREDMET
PROJEKTA

27a

27b 28d 28c

28b 28a

26b
23a

26a

24a

24d

24e

24b

24c

25a

25a

25a

25b

24,24c

23a

26a

RP-II-2

PLATNO
25/2,0

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1
1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

1

1

1

2 2

2 2

1
1

P

PP

P

P P

PP

P

P

P

P

P

25b

25b

25a25a 25a

25a25a
25a

25a 25a 25a

2929

2929

25a

26a

26a

26a

26b 26b

26b26b

23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a 23a

23a 23a 23a 23a

29 29 29

29
29

29

29

28d

28d

28d
28c 28c

28c 28c

28b

28b 28b

28b 28a 28a

28a28a

24b

24b

24c

24e

24d

24a

27a27a27a

27b

27b27b

27b

29

29

Nadgradna zidna LED svjetiljka LEDS Afrodita, 21W, 3000K, IP662

Ugradni LED panel Sylvania QUADRO, 24.5W, 4000K, UGR<1618

P

Sigurnosna svjetiljka ugradna Eaton RoundTech 200lm, 3h, pripravni spoj, AS5

17 Sigurnosna svjetiljka ugradna Eaton RoundTech 200lm, 3h, pripravni spoj, S

2

1

3

Ugradni LED panel Philips FlexBlend Recessed, 30W, 4000K, UGR<19 18

Ovjesna linijska LED svjetiljka TrueLine, 41W, 4000K2

Ugradna LED svjetiljka Philips CoreLine SlimDownlight, 21W, 4000K59

Ugradni LED panel Philips FlexBlend Recessed, 25W, 4000K, UGR<19 59

1

P10 Sigurnosna svjetiljka ugradna Eaton SafeLite 100lm, 3h, s piktogramom ravno, trajni spoj

P

P Sigurnosna LED svjetiljka ugradna Eaton SafeLite 100lm, 3h, s piktogramom lijevo-desno, trajni spoj1

NAPOMENE:

- tip stropa -> ''ARMSTRONG'',
- preporučene mikrolokacije montaže pojedinih dijelova instalacije, utičnica,

sklopki, izvoda i sl. od donje kote gotovog poda (konačno dogovoriti s
investitorom te prilagoditi interijeru):

- h=1,4 m  ZA RAZDJELNIKE,
- h=1,1 m  ZA SKLOPKE I UPRAVLJAČKE ELEMENTE,

- horizontalni razmak između lajsne sobnih vrata i početka instalacijskih kutija
dijelova intalacije (utičnica i sklopki) izvoditi na l=10 cm.

- elektroinstalaciju ventilacije sanitarija prilagoditi ugradnji ventiralora s
vremenskom odgodom.

KAZALO SIMBOLA:

- prekidač obični, P/Ž, X-strujni krug, a-upravljanje, (Y)-visina ugradnje

- prekidač izmjenični, X-strujni krug, a-upravljanje, (Y)-visina ugradnje

- tipkalo obično, X-strujni krug, a-upravljanje, (Y)-visina ugradnje

- IC sklopka (na pokret), X-strujni krug, a-upravljanje

- izvod za ventilator, X-strujni krug, a-upravljanje

Xa(Y)

Xa(Y)

Xa(Y)

Xa

X/a

PROJEKTNI URED
51000 Rijeka, Žrtava fašizma 1
tel.: 051/32 32 52
e-mail: elis@elis.hrprojekt d.o.o.

Projektant: Datum: Strukovna odrednica: Nacrt:

Građevina:

Investitor:

Oznaka mape: Broj nacrta: List:

Listova:

Razina razrade:Revizija br.:Suradnik:

EDI MAĐAR, mag.ing.el.

ROBERT MLADENIĆ, mag.ing.el.

EP-2022/125

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE
ŽUPANIJE, RIJEKA

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE
ŽUPANIJE, Krešimirova 52a, Rijeka

R. br. mape:Mjerilo:

Zajednička oznaka projekta:

05/22

2

-

studeni.2022.

PROJEKT ZA IZVOĐENJE

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

1
12.51:100

INSTALACIJA OPĆE I NUŽNE RASVJETE
- 2. KAT _ NOVO STANJE



P= 105

14
0

88

P= 105

14
0

88

P= 105

14
0

88

P= 72

17
3

27
4

P= 90

13
0

13
0

P= 66

17
6

11
7

P= 66

17
6

11
7

P= 66

17
6

11
7

P= 70

19
0

22
0

P= 70

19
0

22
0

P= 70

19
0

22
0

P= 66

17
6

97

P= 66

17
6

12
3

P= 66

17
6

12
3

P= 66

17
6

12
3

P= 100

14
0

15
0

P=
 6

6

176
118

P= 90

13
0

13
0

P=
 6

6

176
110

P= 72

17
3

24
0

P= 105

14
0

57

P= 100

14
0

14
4

P=
 6

6

176
110

P= 66

17
6

10
2

P= 66

17
6

10
2

P= 66

17
6

10
2

P=
 6

6

176
106

11

26
0

98

9

21
8

13
5

1

21
8

90

1

218
90

7

21
8

14
1

6

21
8

13
7

2

21
090

21
5

11
5

2

21
0

90

1

21
890

21
090

21
0

70
21

080

21
0

70

210
70

21
0

70

21
0

70

3

21
080

1

21
890

1

21
890

1

21
890

1

21
890

1

21
890

2

210
90 2

210
90

8

225
204

21
090

C

C

B B

AA

D

D

E
E

III. kat - NOVO STANJE

11  

Prijem dermatologija  

P: 11,96  m2 
9  

Ordinacija 3  

P: 17,01  m2 

10  

Ordinacija 4  

P: 16,19  m2 

7  

Ordinacija 1  

P: 14,95  m2 

8  

Ordinacija 2  

P: 17,22  m2 

13  

Ev. prijem oftamologija  

P: 13,11  m2 

4  

WC M  

P: 6,34  m2 

O: 12,82  m 

4a  

WC Inv. / Ž  

P: 5,88  m2 

O: 9,96  m 

20 / 21  

DB  

P: 25,71  m2 

24a  

WC M  

P: 5,19  m2 

O: 11,44  m 

24b  

WC Ž  

P: 6,05  m2 

O: 12,54  m 

24  

WC Predprostor  

P: 2,34  m2 

12  

Dijagnostika / previjalište  

P: 22,70  m2 

3  

Hodnik / čekaonica
dermatologija  

P: 34,16  m2 

2b  

Hodnik / čekaonica
oftamologija  

P: 29,41  m2 

14  

Ordinacija 1  

P: 15,88  m2 

15  

Ev. ordinacija; Dijagnostika  

P: 18,67  m2 
16  

Ordinacija 2  

P: 18,65  m2 

25  

Soba za sestre  

P: 15,42  m2 

19  

Ordinacija  

P: 19,76  m2 

22  

Dijagnostika  

P: 26,89  m2 

6  

Mala kirurgija  

P: 13,16  m2 

2a  

Hodnik / čekaonica
dermatologija  

P: 17,65  m2 

18  

hodnik  

P: 16,48  m2 

17  

Terasa  

P: 27,44  m2 

OFTAMOLOGIJA

SANITARIJE PACIJENTI SANITARIJE DJELATNICI

DERMATOLOGIJA
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Nadgradna zidna LED svjetiljka LEDS Afrodita, 21W, 3000K, IP662

Ugradni LED panel Sylvania QUADRO, 24.5W, 4000K, UGR<1618

P

Sigurnosna svjetiljka ugradna Eaton RoundTech 200lm, 3h, pripravni spoj, AS5

17 Sigurnosna svjetiljka ugradna Eaton RoundTech 200lm, 3h, pripravni spoj, S

2

1

3

Ugradni LED panel Philips FlexBlend Recessed, 30W, 4000K, UGR<19 18

Ovjesna linijska LED svjetiljka TrueLine, 41W, 4000K2

Ugradna LED svjetiljka Philips CoreLine SlimDownlight, 21W, 4000K59

Ugradni LED panel Philips FlexBlend Recessed, 25W, 4000K, UGR<19 59

1

P10 Sigurnosna svjetiljka ugradna Eaton SafeLite 100lm, 3h, s piktogramom ravno, trajni spoj

P

P Sigurnosna LED svjetiljka ugradna Eaton SafeLite 100lm, 3h, s piktogramom lijevo-desno, trajni spoj1

NIJE PREDMET OVOG
TEHNIČKOG RJEŠENJA

NIJE PREDMET OVOG
TEHNIČKOG RJEŠENJA

NAPOMENE:

- tip stropa -> ''ARMSTRONG'',
- preporučene mikrolokacije montaže pojedinih dijelova instalacije, utičnica,

sklopki, izvoda i sl. od donje kote gotovog poda (konačno dogovoriti s
investitorom te prilagoditi interijeru):
- h=1,4 m  ZA RAZDJELNIKE,
- h=1,1 m  ZA SKLOPKE I UPRAVLJAČKE ELEMENTE,

- horizontalni razmak između lajsne sobnih vrata i početka instalacijskih kutija
dijelova intalacije (utičnica i sklopki) izvoditi na l=10 cm.

- elektroinstalaciju ventilacije sanitarija prilagoditi ugradnji ventiralora s
vremenskom odgodom.

KAZALO SIMBOLA:

- prekidač obični, P/Ž, X-strujni krug, a-upravljanje, (Y)-visina ugradnje

- prekidač izmjenični, X-strujni krug, a-upravljanje, (Y)-visina ugradnje

- tipkalo obično, X-strujni krug, a-upravljanje, (Y)-visina ugradnje

- IC sklopka (na pokret), X-strujni krug, a-upravljanje

- izvod za ventilator, X-strujni krug, a-upravljanje

Xa(Y)

Xa(Y)

Xa(Y)

Xa

X/a
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GRP (POLJE DOVODA - NN RAZVODNI ORMARIĆ)

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C

L1,L2,L3 3x230/400V 50Hz

F1
UPZ TIP I+II

FeZn 25x4mm

TEMELJNI
UZEMLJIVAČ

H07V-K 10
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DOLAZ IZ TS MJERNA GARNITURA
LANDIS - GYRTS RODILIŠTE

GRP (POLJE MJERENJA)

UZ
6A

GRP (POLJE RAZVODA)
L1,L2,L3 3x230/400V 50Hz

NAPOMENE:
-- postojeći dio razvoda prikazan sivom bojom prema

projektu br: 10421/e, "Dom zdravlja Rijeka" od 06.1984.
-- dio rekonstrukcije prikazan crvenom bojom
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NAPOMENE:
-- postojeći dio razvoda prikazan sivom bojom prema

projektu br: 10421/e, "Dom zdravlja Rijeka" od 06.1984.
-- dio rekonstrukcije prikazan crvenom bojom

Pinst=191,56 kW (postojeća)
fi=0,9
cosfi=0,85
Pvr(uk)=172,4 kW
Ivr(uk)=292 A

Pinst=232 kW (NOVA)
fi=0,8
cosfi=0,95
Pvr(uk)=185 kW
Ivr(uk)=282 A
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NAPOMENE:
-- postojeći dio razvoda prikazan sivom bojom prema

projektu br: 10421/e, "Dom zdravlja Rijeka" od 06.1984.
-- dio rekonstrukcije prikazan crvenom bojom
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ROBERT MLADENIĆ, mag.ing.el.
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EDI MAĐAR, mag.ing.el.

Oznaka mape:

EP-2021/125

Z.O.P.:

05/22
Br. nacrta: List:
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Datum:R. br. mape:

-

11.2022.2 3.1 3

3-
JEDNOPOLNA SHEMA GLAVNOG RAZDJELNOG
ORMARA/PLOČE (GRP) - PRIZEMLJE



W2-2
DOLAZ IZ

GRP

N

PE

21,10 1
1,00 0,95
21.10 32,06

Q1/L1'

Q1/N'

POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Utičnice zidne
predavaona (14)

Utičnice podne
predavaona (14)

Utičnice multimedija
predavaona (14)

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

0,50 1
1,00 0,95
0.50 2,29

1 2 3

RP-II-2

Q1
40/0,03A

1QF1
B16A

1QF2
B16A

1QF3
B16A

FG16OR16

B2 60

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

Komunikacijski ormar
predavaona (14)

4

1QF4
B16A

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

5G10

Q0
63A

L1,L2,L3 3x230/400V 50Hz

L1,L2,L3 L1

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

0,50 1
1,00 0,95
0.50 2,29

ZUDS 1

Q1

UPZ
TIP II

255V, 20kA
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-
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6-
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA -
RP-II-2



POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

7 8

RP-II-2

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

Q2/L2'

Q2/N'

Utičnice
dijagnostika (13)

Utičnice
dijagnostika - EEG (13)

Utičnice
psiholog (20)

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

Q2
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

Utičnice
grupna terapija (23)

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

L2

2QF1
B20A

2QF4
B16A

2QF2
B16A

2QF3
B16A

5 6 9

Rezerva

L2'

2QF4
B16A

ZUDS 2

Q2

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58
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-

3.2 2

6
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA -
RP-II-2



POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

RP-II-2

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

Q3/L3'

Q3/N'

Utičnice
psihijatar 2 (17)

Utičnice
psihijatar 3 (18)

Utičnice
psiholog (19)

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

10 11 12

Q3
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

13

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

L3'L3

3QF2
B16A

3QF1
B16A

3QF3
B16A

3QF4
B16A

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

RezervaZUDS 3

Q3
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3.2 3

6
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA -
RP-II-2



POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

RP-II-2

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

Q4/L1'

Q4/N'

Utičnice
prijem (15)

Utičnice
psihijatar 1 (16) Rezerva

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

14 15 16

Q4
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

L1'L1

4QF2
B16A

4QF1
B16A

4QF3
B16A

Q5/L2'

Q5/N'

Sušilo za ruke
WC muški

Sušilo za ruke
WC ženski Rezerva

2,00 1
1,00 0,95
2.00 9,15

2,00 1
1,00 0,95
2.00 9,15

17 18 19

Q5
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

L2'L2

5QF2
B16A

5QF1
B16A

5QF3
B16A

ZUDS 4 ZUDS 5

Q5Q4
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6
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA -
RP-II-2



POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

RP-II-2

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

Q6/L3'

Q6/N'

Utičnice servisne
hodnik

Utičnice servisne
južni prostori

Utičnice servisne
sjeverni prostori

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

20 21 22

Q6
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

L3

6QF2
B16A

6QF1
B16A

6QF3
B16A

Q7/L1'

Q7/N'

Rasvjeta hodnik Rasvjeta sanitarije Rasvjeta
predavaonica (14)

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

23 24 25

Q7
40/0,03A

NYM-J 3x1,5
L1'
A2 14

NYM-J 3x1,5
L1'
A2 14

L1

7QF2
B10A

7QF1
B10A

7QF3
B10A

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

NYM-J 3x1,5
L1'
A2 14

ZUDS 6 ZUDS 7

Q7Q6
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6
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA -
RP-II-2



POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

RP-II-2

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

IZJEDNAČENJE
POTENCIJALA

H07V-K 6

Q8/L2'

Q8/N'

Rasvjeta
prijem, psihijatar (15, 16)

Rasvjeta dijagnostika,
grupna terapija (13, 23)

Rasvjeta psiholozi,
psihijatri (19, 20, 17, 18)

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

26 27 28

Q8
40/0,03A

NYM-J 3x1,5
L2'
A2 14

29

NYM-J 3x1,5
L2'
A2 14

NYM-J 3x1,5
L2'
A2 14

L2

8QF2
B10A

8QF1
B10A

8QF3
B10A

8QF4
B10A

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

Nužna rasvjeta

NYM-J 3x1,5
L2'
A2 14

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

ZUDS 8

Q8
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6
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA -
RP-II-2



W3-1
DOLAZ IZ

GRP

N

PE

31,00 1
1,00 0,95
31.00 47,10

Q1/L1'

Q1/N'

POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Utičnice mala kirurgija -
autoklav (6)

utičnice mala kirurgija -
radni pult (6)

Utičnice mala kirurgija -
MF stol (6)

3,50 1
1,00 0,95
3.50 16,02

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

2 3

RP-III-1

Q1
40/0,03A

1QF1
B20A

1QF2
B16A

1QF3
B16A

FG16OR16

B2 60

NYM-J 3x4
L1'
A2 18

Rasvjeta
mala kirurgija (6)

4

1QF4
B16A

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

5G10

L1,L2,L3 3x230/400V 50Hz

L1,L2,L3 L1

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

5 6

ZUDS 1

Q1
Utičnice mala kirurgija -

autoklav 3F (6) - (KZS 1)
5,70 3
1,00 0,95
5.70 8,66

1

NYM-J 5x2,5
L1'L2'L3'

A2 17,5

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

Rezerva

L1'

1QF5
B16A

QF1
B16/0,03A

Q0
63A

UPZ
TIP II

255V, 20kA
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6
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA -
RP-III-1



POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

7 8

RP-III-1

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

Q2/L2'

Q2/N'

Utičnice
ordinacija 1 (7)

Utičnice
ordinacija 2 (8)

Utičnice ordinacija 2 -
krioterapija (8)

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

Q2
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

Rezerva

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

L2'L2

2QF1
B20A

2QF4
B16A

2QF2
B16A

2QF3
B16A

9 10

ZUDS 2

Q2

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58
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6
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA -
RP-III-1 -



POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

RP-III-1

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

Q3/L3'

Q3/N'

Utičnice
ordinacija 3 (9)

Utičnice
ordinacija 3 - krioterapija (9)

Utičnice
ordinacija 4 (10)

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

11 12

Q3
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

13

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

L3'L3

3QF2
B16A

3QF1
B16A

3QF3
B16A

3QF4
B16A

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

Utičnice ordinacija 4 -
krioterapija (10)

14 15

ZUDS 3

Q3
Komunikacijski ormar

(KO-III)
1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

NYM-J 3x2,5

A2 18

3QF5
B16A

L3'

0,10 1
1,00 0,95
0.10 0,46

NYM-J 3x2,5

A2 18
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6
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA -
RP-III-1 -



POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

RP-III-1

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

Q4/L1'

Q4/N'

Utičnice
prijem dermatologija (11)

Utičnice dijagnostika,
previjalište (12)

utičnice dijagnostika,
previjalište - MF stol (12)

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

16

Q4
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

L1

4QF2
B16A

4QF1
B16A

4QF3
B16A

Q5/L2'

Q5/N'

Sušilo za ruke
WC muški

Sušilo za ruke
WC ženski Rezerva

2,00 1
1,00 0,95
2.00 9,15

2,00 1
1,00 0,95
2.00 9,15

17 18 19

Q5
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

L2'L2

5QF2
B16A

5QF1
B16A

5QF3
B16A

20 21 22 23

ZUDS 4 ZUDS 5

Q5Q4
Utičnice dijagnostika,

previjalište - radni pult (12) Rezerva

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

L1'

4QF4
B16A

4QF5
B16A

17 18

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18
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26 27 28

POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

RP-III-1

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

Q6/L3'

Q6/N'

Utičnice servisne
hodnik

Utičnice servisne
južni prostori

Utičnice servisne
sjeverni prostori

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

Q6
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

L3

6QF2
B16A

6QF1
B16A

6QF3
B16A

Q7/L1'

Q7/N'

Rasvjeta hodnik Rasvjeta sanitarije

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

24 25

Q7
40/0,03A

NYM-J 3x1,5
L1'
A2 14

NYM-J 3x1,5
L1'
A2 14

L1

7QF2
B10A

7QF1
B10A

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

ZUDS 6 ZUDS 7

Q7Q6
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POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

RP-III-1

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

IZJEDNAČENJE
POTENCIJALA

H07V-K 6

Q8/L2'

Q8/N'

Rasvjeta
ordinacije 1-4 (7, 8, 9, 10)

Rasvjeta prijem
dijagnostika (11, 12)

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

Q8
40/0,03A

NYM-J 3x1,5
L2'
A2 14

29

NYM-J 3x1,5
L2'
A2 14

NYM-J 3x1,5
L2'
A2 14

L2

8QF2
B10A

8QF1
B10A

8QF3
B10A

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

Nužna rasvjetaZUDS 8

Q8 30 31
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W3-1
DOLAZ IZ

GRP

N

PE

29,50 1
1,00 0,95
29.50 44,82

Q1/L1'

Q1/N'

POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Utičnice
ev.prijem oftamologija (13)

Utičnice
ordinacija 1 (14)

Utičnice
ordinacija 1 - UZV (14)

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

2 3

RP-III-2

Q1
40/0,03A

1QF1
B16A

1QF2
B16A

1QF3
B16A

FG16OR16

B2 60

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

4

1QF4
B16A

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

5G10

L1,L2,L3 3x230/400V 50Hz

L1,L2,L3 L1

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

ZUDS 1

Q1

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

Rezerva

L1'

Q0
63A

UPZ
TIP II

255V, 20kA

1
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POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

7 8

RP-III-2

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

Q2/L2'

Q2/N'

Utičnice ev.ordinacija,
dijagnostika (15)

Utičnice ev.ordinacija,
dijagnostika - el.stolica (15)

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

Q2
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

Rezerva

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

L2'L2

2QF1
B20A

2QF5
B16A

2QF2
B16A

2QF3
B16A

5 6 9

ZUDS 2

Q2

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

2QF4
B16A

Utičnice ev.ordinacija,
dijagnostika (16)

Utičnice ev.ordinacija,
dijagnostika - el.stolica (16)

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58
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POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

RP-III-2

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

Q3/L3'

Q3/N'

Utičnice
dijagnostika (22)

Utičnice
dijagnostika - OCT (22)

Utičnice
dijagnostika - RKM (22)

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

10 11 12

Q3
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

13

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

L3'L3

3QF2
B16A

3QF1
B16A

3QF3
B16A

3QF4
B16A

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

Utičnice dijagnostika -
lensmetar (22)

14

ZUDS 3

Q3

Rezerva

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

NYM-J 3x2,5

A2 18

3QF5
B16A

L3'
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POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

RP-III-2

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

Q4/L1'

Q4/N'

Utičnice
ordinacija (19)

Utičnice
ordinacija - el. stolica (19)

Utičnice
soba za sestre (25)

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

16

Q4
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

L1

4QF2
B16A

4QF1
B16A

4QF3
B16A

Q5/L2'

Q5/N'

Sušilo za ruke
WC muški

Sušilo za ruke
WC ženski Rezerva

2,00 1
1,00 0,95
2.00 9,15

2,00 1
1,00 0,95
2.00 9,15

17 18

Q5
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L2'
A2 18

L2'L2

5QF2
B16A

5QF1
B16A

5QF3
B16A

19 20

ZUDS 4 ZUDS 5

Q5Q4

Rezerva

L1'

4QF4
B16A

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

NYM-J 3x2,5
L1'
A2 18

15 21
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24 27 28

POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

RP-III-2

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

Q6/L3'

Q6/N'

El.ploča za kuhanje
dnevni boravak (20/21)

Utičnice
dnevni boravak (20/21)

Utičnice dnevni boravak -
radni pult (20/21)

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

Q6
40/0,03A

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

L3

6QF2
B16A

6QF1
B16A

6QF3
B16A

Q7/L1'

Q7/N'

Utičnice servisne
hodnik, terasa

Utičnice servisne
južni prostori

22 23

Q7
40/0,03A

L1' L1'L1

7QF2
B16A

7QF1
B16A

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

ZUDS 6 ZUDS 7

Q7Q6 25
Utičnice dnevni boravak -

hladnjak, mirkovalna (20/21)

6QF4
B16A

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

NYM-J 3x2,5
L3'
A2 18

26
Utičnice servisne
sjeverni prostori

L1'

7QF3
B16A

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

NYM-J 3x2,5

A2 18

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

NYM-J 3x2,5

A2 18

1,00 1
1,00 0,95
1.00 4,58

NYM-J 3x2,5

A2 18
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POTROŠAČ

IZVOD
(DOVOD)

OZNAKA

NAZIV

INSTALIRANA SNAGA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI
VRŠNA SNAGA

PRIKLJUČNA FAZA

FAZNOST
FAKTOR SNAGE
STRUJA Ib

DULJINA
NAČIN POLAGANJA

PRESJEK VODATIP VODA (KABELA)

STRUJA Iz

[kW]

[kW]
[mm2]

[m]

[A]

[A]

1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N

PE

RP-III-2

NAPOMENE:
Sustav uzemljenja: TN-C-S

IZJEDNAČENJE
POTENCIJALA

H07V-K 6

29 30

Q8/L2'

Q8/N'

Rasvjeta hodnik Rasvjeta sanitarije

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

Q8
40/0,03A

NYM-J 3x1,5
L2'
A2 14

NYM-J 3x1,5
L2'
A2 14

L2

8QF2
B10A

8QF1
B10A

ZUDS 8

Q8

Q9/L2'

Q9/N'

Rasvjeta
prijem, psihijatar (15, 16)

Rasvjeta dijagnostika,
grupna terapija (13, 23)

Rasvjeta psiholozi,
psihijatri (19, 20, 17, 18)

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

31 32 33

Q9
40/0,03A

NYM-J 3x1,5
L3'
A2 14

34

NYM-J 3x1,5
L3'
A2 14

NYM-J 3x1,5
L3'
A2 14

L3

9QF2
B10A

9QF1
B10A

9QF3
B10A

9QF4
B10A

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

Nužna rasvjeta

NYM-J 3x1,5
L3'
A2 14

0,30 1
1,00 0,95
0.30 1,37

ZUDS 8

Q8
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