URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA
ZORAN SAMARZIJA HRANILOVIC, dipl. ing.grad.

RIJEKA, Prolaz Marije Krucifikse Kozulié¢ 2 MB 80001394
IBAN HR6023400091147008532 PRIVREDNA BANKA ZAGREB
GRADEVINA : DOM ZDRAVLJA PGZ, RIJEKA
Ive Marinkovica 11, Rijeka
INVESTITOR : DOM ZDRAVLJA PGZ
(OIB 20043484292),
KreSimirova 52a, Rijeka
ZAJED. OZN. PROJEKTA :05/22
BROJ PROJEKTA :4/22
MAPA 11
PROJEKT :PROJEKT DOVODA 1 ODVODA VODE

RAZINA OBRADE :PROJEKT ZA IZVODENJE RADOVA NA REDOVITOM
ODRZAVANJU I UREDENJU DIJELA ZGRADE DOMA
ZDRAVLJA PGZ NA LOKACLJI IVE MARINKOVICALI,
RIJEKA

PROJEKTANT HIDROINSTALACIJA

Zoran Samarzija Hranilovi¢, dipl.ing. grad.

U Rijeci, studeni, 2022.

URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA ZORAN SAMARZIJA HRANILOVIC, dipl.ing.grad.
Rijeka, Prolaz M. K. Kozuli¢2, tel. 323 010, fax.323 026 OIB: 15549409588; JMBG 0610957360087



PROJEKT ZA I1ZVODENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRZAVANJU | UREDENJU DIJELA ZGRADE
DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACUI IVE MARINKOVICA 11, RIJEKA

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE,
(0IB 20043484292), Kresimirova 52a, Rijeka

GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA

Ive Marinkovita 11, Rijeka

PROJEKT: Projekt za izvodenje radova na redovitom odrZzavanju
DZ IM 11, Ri

BR. PROJEKTA: 05/22

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 05/22

GLAVNI PROJEKTANT: arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

DATUM PROJEKTA: studeni 2022.

popis projekata:

MAPA |: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
el.br. 05/22, AREA ARHITEKTURE d.o.0. Rijeka
arh. Miroslav Gudelj, dipl.ing. (A 445)

MAPA II: PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

el.br. EP-2022/125; ELIS PROJEKT d.o0.0., Rijeka
Robert Mladeni¢, mag.ing.el. (E 3500)

MAPA |lI: PROJEKT HIDROINSTALACIJA
el. br. 4/22; URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA
Zoran Samarzija Hranilovi¢, dipl.ing.grad.; Rijeka



BROJ PROJEKTA: 4/22
ZAJEDNICKA OZNAKA : 05/22 ; Ive Marinkoviéa 11, Rijeka
PROJEKT ZA IZVODENJE NA ODZAVANJU

SADRZAJ

GRADEVINA : DOM ZDRAVLJA PGZ, RIJEKA

Ive Marinkovica 11, Rijeka
INVESTITOR : DOM ZDRAVLIJA PGZ

(OIB 20043484292),

KresSimirova 52a, Rijeka
ZAJED. OZN. PROJEKTA :05/22
BROJ PROJEKTA :4/22
MAPA 111
PROJEKT :PROJEKT DOVODA I ODVODA VODE

RAZINA OBRADE :PROJEKT ZA 1IZVODENJE RADOVA NA REDOVITOM
ODRZAVANJU 1 UREPENJU DIJELA ZGRADE DOMA
ZDRAVLJA PGZ NA LOKACIJI IVE MARINKOVICAL11, RIJEKA

SADRZAJ:

1.  OPCIDIO PROJEKTA

1.1. Naslovna stranica str.br. 1
1.2. Sadrzaj — popis glavnih projekata str. br. 2
1.3. Sadrzaj projekta hidroinstalacije str. br. 3-4
1.4. Rjesenje o Uredu ovlastenog inzenjera gradevinarstva str. br. 5-8
1.5.  RjeSenje o upisu projektanta hidroinstalacija u

Imenik ovlastenih inzenjera str. br. 9-10

2. TEHNICKI DIO PROJEKTA

2.1. Tehnicki opis str. br. 11-12
2.2. Program kontrole i osiguranja kvalitete str. br. 13-19
2.3.  Troskovnik str. br. 20-33

RIJEKA, 11.2022.
URED OVL. ING. GRAD. ZORAN SAMARZIJA

HRANILOVIC, dipl.ing.grad. OIB 15549409588



BROJ PROJEKTA: 4/22
ZAJEDNICKA OZNAKA : 05/22 ; Ive Marinkoviéa 11, Rijeka
PROJEKT ZA IZVODENJE NA ODZAVANJU

SADRZAJ
2.4.  Nacrtna dokumentacija
-tlocrt I1. kata - dovod 1 odvodvode.........cccocccee. vvveveveenneecnneennn 1: 50 ceeeeennnen. list 1
-tlocrt II1. kata - dovod 1 0dvod VOde.......cccccceiii. vvveenvennneennneennn 1: | list 2
-Seme dOVOda VOUE.......coocvviiiiiiiiiiieicciiiiiieeiiies saeeeesssscssennnsnns 1: 50 oeeeeieeenn list 3-4
-Seme 0AVOdA VOUE.......cccouvviiiiiiiiiiiiciiie it saeeeesssscssennnsnns 1: 50 eeeeieeenn list 5-6
U Rijeci, studeni, 2022. Zoran Samarzija Hranilovi¢, dipl.ing.grad.

RIJEKA, 11.2022.
URED OVL. ING. GRAD. ZORAN SAMARZIJA

HRANILOVIC, dipl.ing.grad. OIB 15549409588
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-311-01/06-01/ 229
Urbroj: 314-02-08-5
Zagreb, 31. sijeénja 2008. godine

Na temelju Clanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s &lankom 353. stavkom 2. podstavkom
2. Zakona o prostornom uredeniju i gradnji (Narodne novine, broj 73/07) kojim su ostavljeni
na snazi Clanci 50. i 52, Zakona o gradnji, rieSavajuéi po zahtjevu koji je podnic ZORAN
SAMARZIJA HRANILOVIC, dipling.grad., RIJEKA, SET. I.G. KOVACICA 18, za upis u
Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

RJESENJE
0 osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i stru¢nog nadzora gradenja
ovlastenog inzenjera gradevinarstva

1. U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili stru¢nog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, upisuje se
Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stuénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera gradevinarstva ZORAN SAMARZIJA HRANILOVIC,
dipl.ing.grad., RIJEKA, pod rednim brojem 229, s danom upisa 01.04.2001. godine.

2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera gradevinarstva ZORAN SAMARZIJA HRANILOVIC,
dipling.grad., RIJEKA, osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja iili stru¢nog nadzora gradenja Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a s radom zapocinje 01.04.2001. godine.

3. Poslovno sjediste Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stucnog
nadzora gradenja oviastenog inZenjera gradevinarstva ZORAN SAMARZIJA
HRANILOVIC, dipl.ing.grad., je na adresi RIJEKA, Prolaz Marije Krucifiksa
Kozuli¢ 2.

4. Ured mora imati natpisnu ploéu koja se postavlja pored ulaza u zgradu u kojoj je
smjesten ured. Naziv ureda ispisuje se na natpisnoj ploci cetverokutnog oblika,
Sirine 50 cm i visine 30 cm, u materijalu eloksirani aluminij sa folijom. Logotip (znak)
Komore tiska se u foliji u dvije boje na svijetlo sivoj podlozi. Tekst natpisne ploée
mora biti tiskan u srebrno sivoj boji na antracit podlozi, a tip slova je helvetika.

5. Komora izdaje natpisnu plodu, a ZORAN SAMARZIJA HRANILOVIC, dipl.ing.grad.
snosi trosak koristenja natpisne ploge, koji jednokratno upla¢uje u korist osnovnog
ratuna Razreda inZenjera gradevinarstva.

6. Maticni broj Ureda: 80001394
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7. Sifra djelatnosti Ureda je: 74.20.0 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima
povezano tehnicko savjetovanje.

8. Skrageni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA
SAMARZIJA HRANILOVIC ZORAN

9. Ovo RjeSenje u potpunosti zamjenjuje postojeca Rjesenja:
Klasa:UP/I-360-01/01-01/3000, Urbroj:314-01-00-2 od 26. oZujka 2001. godine;
Klasa:UP/1-360-01/02-01/3000, Urbroj:314-01-02-3 od 09. travnja 2002. i
Klasa:UP/1-311-01/06-01/229, Urbroj:314-02-06-4 od 05. svibnja 2006. godine.

Obrazlozenje

Sukladno Elanku 50. Zakona o gradnji ostavljenom na snazi ¢lankom 353. stavku 2.
podstavku 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 73/07) kojim je
ostavljen na snazi Clanak 50 Zakona o gradnji, ovlasteni arhitekt i ovlasteni inZenjer mogu
obavljati poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja samostalno u vlastitiom uredu,
zajedniCkom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost (u daljnjem tekstu: osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili struénog
nadzora).

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja ifili struénog nadzora duZna je u
obavljanju tih poslova postivati odredbe Zakona o prostornom uredenju i gradnji i posebnih
zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s
temeljnim nacelima i pravilima koja trebaju postivati ovlasteni arhitekti i ovlasteni inZzenjeri.
Osoba registrirana za djelatnost projektiranja odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je
izradila odgovara propisanim zahtjevima.

U Clanku 52. Zakona o gradnji koji je ostavljen na snazi élankom 353. stavkom 2.
podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine, broj 73/07),
propisano je da ovlasteni arhitekt odnosno ovlasteni inZenjer stjeée pravo na samostalno
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja upisom u Imenik ovlastenih
arhitekata, odnosno Imenike ovlastenih inZenjera Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja,
osniva se upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili
stru€nog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

ZORAN SAMARZIJA HRANILOVIC, dipling.grad., podnio je Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu aktom od 27.03.2001. godine, Zahtjev za osnivanje
Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlasdtenog inZenjera gradevinarstva.

Uvidom u sluZbenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
utvrdeno je da je ZORAN SAMARZIJA HRANILOVIC, dipling.grad. upisan u Imenik
ovlastenih inzenjera gradevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu
pod rednim brojem 3000, s danom upisa 15.03.2001. godine, te je s tog osnova stekao pravo
na samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja, te mu je stoga
26. ozujka 2001. godine izdano RjeSenje o otvaranju Ureda ovladtenog inZenjera
gradevinarstva, Rijeka, Drage Gervaisa 40, Klasa: UP/I-360-01/01-01/3000 i Urbroj: 314-01-
00-2, a 09. travnja 2002. godine zbog promjene adrese sjedista Ureda na Rijeka, Setaliste
I.G. Kovaci¢a 18 i RjeSenje Klasa: UP/I-360-01/02-01/3000, Urbroj: 314-01-02-3.



Dana 05. svibnja 2006. izdano je RjeSenje Klasa: UP/I-311-01/06-01/229, Urbroj:
314-02-06-4 kojim je Uredu za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja, a temeljem nastanka novih okolnosti, dodjeljen broj iu Upisnika ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu

Dana 28. sijecnja 2008. godine ZORAN SAMARZIJA HRANILOVIC, dipl.ing.grad.,
dostavio je obavijest o promjeni adrese sjedista Ureda na Rijeka, Prolaz Marije Krucifiksa
Kozuli¢ 2.

Sukladno svemu prethodno iznesenom te obzirom na nastanak novih okolnosti,
izdaje se ovo Rjesenje koje u potpunosti zamjenjuje sva postojeée Rjesenja: Klasa:UP/I-360-
01/01-01/3000, Urbroj:314-01-00-2 od 26. oZujka 2001. godine; Klasa:UP/I-360-01/02-
01/3000, Urbroj:314-01-02-3 od 09. travnja 2002. i Klasa:UP/I-311-01/06-01/229, Urbroj:314-
02-06-4 od 05. svibnja 20086. godine.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera gradevinarstva, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, s danom 01.04.2001. godine, pod rednim brojem 229.

Uredu je DrZzavni zavod za statistiku dodijelio Mati¢ni broj ureda, u skladu s Odlukom
o sadrzaju i nacinu vodenja registra ovlastenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodjeljena pripadajuéa
sifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inZenjera u graditeljstvu 74.20.0 —
Arhitektonske djelatnosti i inZzenjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje.

Ured ¢e poslovati pod skrac¢enim nazivom: URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA SAMARZIJA HRANILOVIC ZORAN, te ée se isti upisati u "inzenjersku
iskaznicu" i "pecat” koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

U &lanku 38. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu propisano
je da ovlasteni arhitekti i ovlasteni inZenjeri koji poslove projektiranja i/ili struénog nadzora
gradenja obavljaju samostalno u vlastitom uredu, zajednickom uredu ili projektantskom
drustvu, duzni su imati plo¢u ureda odnosno drustva istaknutu pored ulaza u zgradu u kojem
je smjesten ured.

Upravni odbor Komore je temeljem ovlastenja iz élanka 38. stavka 3. Statuta Komore
propisao obvezatni sadrzaj plo¢e, na sjednici odrzanoj 14. lipnja 2007. godine dono$enjem
Pravilnika o obliku i sadrZaju natpisne plo¢e ovlastenih arhitekata i ovlastenih inZenjera.

Time su se stekli uvjeti koji su propisani u tocki 4. dispozitiva ovog rjesenja. Trosak
koriStenja natpisne ploée (za promjenu adrese) snosi ZORAN SAMARZIJA HRANILOVIC,
dipl.ing.grad., koji jednokratno uplaéuje iznos od 480,00 kn (slovima: &etristoosamdeset
kuna) u korist osnovnog racuna Razreda inZenjera gradevinarstva broj: 2360000-
1400129718.

U skladu s Clankom 52. stavcima 3. i 4. Zakona o gradnji koji je ostavljen na snazi
¢lankom 353. stavkom 2. podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne
novine, broj 73/07), "propisano je da ovlasteni arhitekt, odnosno ovlasteni inZenjer koji
samostalno obavlja poslove projektiranja i/ili stuénog nadzora gradenja mozZe obavljati te
poslove pod uvjetom da nije u radnom odnosu i moze imati samo jedan ured".



Uvidom u dostavljenu dokumentaciju imenovanog, razvidno je da nije u radnom
odnosu i da Izjavom potvrduje da ¢e raditi samo u jednom Uredu.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rije$eno je kao u izreci ovoga RjeSenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog RjeSenja.

~ PREDSJEDNIK KOMORE

Iz

Tomislav TkalCi¢, dipl.ing.stroj.

Dostaviti:

1. ZORAN SAMARZIJA HRANILOVIC, 51000 RIJEKA, SET. I.G.KOVACICA 18
2. Podruéna sluzba HZMO Rijeka, Slogin kula b.b., 51000 RIJEKA
3. HZZO Podruéni ured Rijeka, Slogin kula b.b., 51000 RIJEKA

. Podruéni ured Porezne uprave Rijeka, Riva 16, 51000 RIJEKA
. U Zbirku isprava Komore

. Pismohrana Komore

. Povrat potvrde o izvréenoj dostavi uz to¢ke 1. do 4.

~NoO oM
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
[ INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-360-01/01-01/ 3000
Urbroj: 314-01-00-1
Zagreb, 22. ozujak 2001.

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise
razreda inZenjera gradevinarstva, rje$avajuéi po Zahtjevu koji je podnio SAMARZIJA
HRANILOVIC ZORAN, dipl.ing.grad., RIJEKA , DRAGE GERVAISA 40, za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, donio je

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se
SAMARZIJA HRANILOVIC ZORAN , (JMBG 0610957360087),
dipl.ing.grad., RIJEKA, pod rednim brojem 3000, s danom upisa
15.03.2001. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, SAMARZIJA
HRANILOVIC ZORAN, dipling.grad., stje¢e pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer gradevinarstva” i pravo na
obavljanje poslova temeljem é&lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te ostala
prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru izdaje se "inzenjerska iskaznica" i stjece pravo
na uporabu "pecata".

Obrazlozenje

SAMARZIJA HRANILOVIC ZORAN, dipl.ing.grad.. podnio je Zahtjev
za upis u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva.



Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva, te temeljem &lanka 24. stavka 2. i élanka 26. stavka 2.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine. broj
47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 4. i &lankom 20. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99 i 112/99), rije§eno
kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovani stjede
pravo na izradu i uporabu pecata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "inzenjerske iskaznice”.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. toéke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rije$en po skra¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesanja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. ZORAN SAMARZIJA HRANILOVIC, 51000 RIJEKA, DRAGE GERVAISA 40
2. U Zbirku isprava Komors
3. Pismohrana Komore



BROJ PROJEKTA: 4/22
ZAJEDNICKA OZNAKA : 05/22 ; Ive Marinkovi¢a 11, Rijeka
PROJEKT ZA IZVODENJE NA ODZAVANJU

TEHNICKI OPIS

11
1. Op¢i podaci i lokacija gradevine

GRADEVINA : DOM ZDRAVLJA PGZ, RIJEKA
Ive Marinkovica 11, Rijeka
INVESTITOR : DOM ZDRAVLJA PGZ
(OIB 20043484292),
KreSimirova 52a, Rijeka
ZAJED. OZN. PROJEKTA :05/22
BROJ PROJEKTA :4/22
MAPA 111
PROJEKT :PROJEKT DOVODA 1 ODVODA VODE

RAZINA OBRADE :PROJEKT ZA I1IZVODENJE RADOVA NA REDOVITOM
ODRZAVANJU 1 UREBENJU DIJELA ZGRADE DOMA
ZDRAVLJA PGZ NA LOKACIJI IVE MARINKOVICA11, RIJEKA

2. Sadrzaj projekta

Projekt hidroinstalacija sadrzi:
-dovod sanit.potrosne vode
-odvod sanit.potrosne vode
-sanitarne uredaje

3.Tehnicko rjeSenje

Dio 2. i 3. kat koji se ureduju spojit ¢e se na postojeCe vertikale i uzvodnice koje su preuzete iz projektne
dokumentacije Rijekaprojekta, br el.10421/V iz 1985 g. Po toj dokumentaciju, a i po prostoje¢im prikljuc¢cima
postoji velika zastupljenost vertikala i uzvodnica, tako da za novoprojektirano stanje postoji tehnicka moguénost
spajanja. Novoprojektirani sanitarni ¢vorovi smjesteni su priblizno na istim mjestima kao i postoje¢i osim jednoga za
kojeg po postojecoj projektnoj dokumentaciji postoji moguénost prikljucenja. Mogucéa su eventualna odstupanja, a to
¢e se ustanoviti na licu mjesta kod ,,otvaranja“ vertikala i uzvodnica.

Ovim projektom predvidena je zamjena cijevi sanitarnih vertikala i uzvodnica kroz prostore koji se ureduju.
Sanitarne vertikale potrebno je pregledati od strane Nadzora i Investitora pri ,,otvaranju“ te ¢e se tada donjeti
konacna odluka o eventualnoj zamjeni.
U podu etaze spajamo se na postoje¢u vertikalu preko prijelazne spojnice, ¢iji tip ¢e se utvrditi kada se otvori
vertikala te ustanovi vrsta i profil cijevi.
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A.Instalacija dovoda sanitarno potrosne vode

Dovod sanitarno potroS$ne vode rijesen je spajanjem na postojecu internu vodovodnu mrezu zgrade, koja je spojena
na javni vodovod.

Instalacija dovoda vode izvest ¢e se od PPR cijevi izradenih sukladno odjeljak primjene cijevi i fitinga prema pr EN
12202. Opskrba hladnom vodom, toplom vodom: stalna radna temperatura do 20 °C - stalni radni tlak do 20 bara,
stalna radna temperatura do 70 °C - stalni radni tlak do 10 bara

Neki od osnovnih elemenata PPR instalacijskog sustava na koje je potrebno obratiti paznju prilikom izvedbe
instalacije:

e dilatacija - pravilno postavljanje sustava na nacin koji omogucuje nesmetanu dilataciju - kod plasticnih
cijevi promjene kao $to su prodzenja i skradenja uzrokovana promjenom temperture su puno veca nego
kod metalnih cijevi (po potrebi je potrebno ugraditi kompenzacijske elemente).

e izolacija sustava - osim Sto ima ulogu sprijec€iti razlike u temperaturi (gubitci topline, orosavanje), izolacija
osigurava dilataciju te stiti cijevi i spojeve od oStecenja. Izolirati je potrebno sve cijevi i spojeve.

e zavarivanje (polifuzijsko) - treba biti izvedeno u skladu s uputama proizvodaa cijevi i pravilima za
koriStenje aparata za varenje (pegle). Varenje PPR cijevi se se namjenski konstruiranim aparatima za
zavarivanje PPR spojeva. Aparati imaju promjenjive nastavke koji se postavljaju ovisno o dimenziji cijevi i
spojnica. Zabranjemo je polifuzijsko zavarivanje razli¢itih vrsta materijala.

e tlac¢na proba - nakon montaze cjevovoda obavezno se, kao uostalom i kod drugih sustava, provodi tlacna
proba. Punjenje sustava vodom zbog stabiliziranja cjevovodnog sustava vrsi se nakon minimalno dva sata od
posljednjeg zavarivanja. U slijedecih 12 sati instalacije moraju biti stabilizirane tlakom iz vodovodne mreze,
a tek nakon toga zapocinje se s tlacnom probom.

Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz zidove, pregrade ili sliéno, mora se ostaviti oko cijevi slobodan prostor od
min.5 cm. Ventili moraju biti tako ugradeni da su im svi djelovi pristupacni, te da se po potrebi mogu zamjeniti.
Nakon dovrSenja instalacije mora se izvrSiti tlacna proba na pritisak od 1,5 radni pritisak+1 bar, a mjesta koja
eventualno ne podnose ovaj pritisak treba popraviti ili zamjeniti te dovesti u red na teret izvodaca radova. Takoder
treba izvrsiti propisanu dezinfekciju i pranje. O tome treba saciniti zapisnik i ispuniti atest.

Potrebno je izvrSiti analizu vode prije predaje objekta na upotrebu i to kod ovlastenog labaratorija (prema Pravilniku
o zdravstvu i ispravnosti vode za pi¢e (NN 46/94, NN 49/97) .

Topla voda rijeSena je centralno te se vodi pomocu cijevi tople vode i cirkulacijskog voda do svakog potrosaca..

B.Instalacija odvoda vode

Odvod sanitarno potrosne vode rijeSen je vodotjesnom kanalizacijom u internu kanalizaciju koja je spojena na javnu
kanalizaciju. Vodovi za skupljanje otpadnih voda predvideni su od kanalizacijskih PVC cijevi. Horizontalne ogranke
voditi u padu 2%, a prijelaz vertikale i horizontalu rijesiti pomocu 2 luka ood 45.

Karakteristike PVC cijevi:
Niskosumne plasti¢ne kanalizacijske cijevi
Plasti¢ne cijevi koje izdrzavaju temperature do +90°C
Jednostavna montaza, nepropusnost i dugotrajnost instalacije cijevi za odvodnju
PVC odvodne cijevi otporne su na slanu vodu, alkohol, kiseline, alkale, sulfate, agresivne plinove i sve vrste
deterdzenata
e Ne mogu se koristiti kod otpreme vode koja sadrzi visok postotak benzena, benzina ili acetona
e Kbvaliteta unutrasnjih slojeva PVC cijevi pozitivno utjece na zvucnu izolaciju, za nesmetano koristenje
e Koriste se kao odvodni cjevovodi u stambenim zgradama i industrijskim objektima
Oznaka SN oznacava koliki pritisak u kN cijevi mogu podnijeti po metru ¢etvornom. PVC cijevi najceSée se
proizvode u klasi SN2 i SN4.
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Dio horizontalne kanalizacije koju je potrebno montirati u podu da bi se prikljucila na vertikalu potrebno je poloziti
vjerojatno u estrihu, a to ¢e se utvrditi prilikom otvaranja poda kada se ustanovi koliko imamo prostora iznad nosive
konstrukcije.

Sve cijevi 1 fazonske komade treba prije upotrebe ispitati na ispravnost.

Horizontalni vodovi koji prodiru kroz pregradne zidove moraju na mjestu prodora biti postavljeni tako da su
slobodno polozeni u otvore prodora u kontinuiranom padu, a sam prodor se zatvara sa wotwr stop trakom ili
elasti¢nim kitom.

U Rijeci, studeni, 2022.
Projektant:

Zoran Samarzija Hranilovié, dipl.ing.grad.
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2.3.PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH 153/13,20/17,
39/19,125/). Svi sudionici u gradenju, a to su investitor, projektant, izvodac, nadzorni inzenjer i revident, duzni su
pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duZzan :

e projektiranje, nadzor i gradenje povijeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti,

e osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem,

e po zavrsetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehnickog pregleda i ishodenje uporabne dozvole,
e pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvoditelj radova je, prema zakonu, duZan :

e graditi u skladu s gradevnom dozvolom, te posebnim suglasnostima koje su istoj prethodile,

e lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom,

e radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti i stabilnosti,
sigurnosti u slucaju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od buka i
vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava,

e ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a ¢ija je kvaliteta dokazana
certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvaliteta odredenog proizvoda u skladu sa vazeéim propisima i
normama,

e osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda (opreme) prema projektu i zakonu.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, izvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati odgovarajucu
dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi :
o gradevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju,
e gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,
rjeSenja o postavljenju odgovornih osoba,
elaborat organizacije gradiliSta sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od pozara,
elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,
izvrsiti osiguranje iskol¢enja gradevina,
dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,
izvjestaj o ispitivanju kontrole betona od ovlastene organizacije, a prema programu ispitivanja,
odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,
zapisnike o montazi opreme,
jamstvene listove,
uputstva o pogonu i odrzavanju,
rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja,
izvjestaje o ostalim eventualnim radovima i opremi ( izolacije i sl.),
elaborat izvedenog stanja gradevine,
sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete radova i
ugradenog materijala i opreme.

10PCI UVJETI

1. Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio projekta,
pa prema tome i obavezni za izvodaca.

2. Instalacija se treba izvesti prema nacrtima, tehnickom opisu i troskovniku iz projekta, vaze¢im hrvatskim
propisima, tehnickim propisima i pravilima struke.

3. Glavni projekt mora biti ovjeren od nadleznih ustanova.
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4. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inZenjera
odnosno projektanta.
5. Izvodaé je duzan prije izvodenja prouciti projekt te provjeriti postojee stanje. Za sva eventualna odstupanja,
potrebno je konzultirati nadzornog inzenjera ili projektanta. Samovoljna izmjena projekta izvrSena po izvodacu
iskljucuje odgovornost projektanta za tehnicku ispravnost projekta.
Kontrola kvalitete se sastoji od:
-ispitivanja pogodnosti materijala
-tekuc¢e kontrole
-kontrolno ispitivanje
-provjera kvalitete uskladiStenog materijala

Il TEHNICI UVJETI IZVODENJA

1. Materijal i oprema ugradeni u instalacije moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o ispitivanju te odgovarati
vaze¢im standarsima u RH.

Kvaliteta ugradene opreme i materijala
Materijal mora zadovoljavati ove norme:

Sanitarni uredaji :
HRN EN 997:2004

HRN EN 997:2004/A1.2006-WC skoljke i WC garniture s ugradenim sifonom
HRN EN 12764:2008-Vrtlozne kade

HRN EN 13310:2008-Sudoperi

HRN EN 13407:2008-Zidni pisoari

HRN EN 14296:2008-Zajednicka korita za pranje

HRN EN 14428:2008-Stjenke tus kabine

HRN EN 14528:2008-Bide

HRN EN 14688:2008-Umivaonici

Vodovodna instalacija (dovod vode)

HRN EN 1717

HRN EN 10224:2003

HRN EN 10224:2003/A1:2008-Nelegirane ¢eli¢ne cijevi
HRN EN 10311:2007-spojevi za ¢eli¢ne cijevi

HRN EN 10312:2003

HRN EN 10312:2003/A1:2007-zavarene cijevi od nehrdajuceg celika
HRN EN 1452-1:2001

HRN EN 1452-2:2001

HRN EN 1452-3:2001

HRN EN 1452-7:2001-plasti¢ne cijevi — PVC(U)

HRN EN 12201-1:2003- plasti¢ne cijevi — PE

HRN EN ISO 15874-1:2004/A1:2007

HRN EN ISO 15874-2:2004

HRN EN ISO 15874-2:2004/A1:2007

HRN EN ISO 15874-3:2004

HRN CEN ISO/TS 15874-7:2004- plasti¢ne cijevi — PP

Kanalizacija (odvod vode)
HRN EN 295-10:2005-keramicke cijevi

HRN EN 588-2:2005-vlakneno cementne cijevi
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HRN EN 877-2001
HRN EN 877-2001/A1:2007-1]jevano-zeljezne cijevi i spojni djelovi
HRN EN 681-1:2003
HRN EN 681-1:2003/A1:2007
HRN EN 681-2:2003
HRN EN 681-3:2003
HRN EN 681-4:2003-elastomerne brtve za dovod i odvodnju
HRN EN 1852-1:2009-plasti¢ne cijevi (PP)
HRN EN 14758-1:2009-plasti¢ne cijevi (PP-MD)
HRN EN 14364:2009-plasti¢ne cijevi (GRP)
HRN CET/TS 14632:2007-plasti¢ne cijevi (GRP)
HRN EN 13598:1-2007
HRN EN 13476:1-2007
HRN EN 13476:2-2007
HRN EN 13476:3-2007-plasti¢ne cijevi (PVC-U, PP, PE)

ProtupoZarni sustavi
HRN EN 671-1:2007-hidrantski sustavi

Drugi uredaji
HRN EN 124:2005-poklopci za slivnike 1 kontrolna okna

HRN EN 1238:2005-0odzra¢ni ventil za odvodne sustave
HRN EN 13101:2007-stupaljke

HRN EN 13564:1-2008-uredaji protiv poplave u zgradama
HRN EN 1825-1:2005-separatori masnoca

HRN EN 858-1:2002-sustav za odvajanje lakih tekucina
HRN EN 12050-1:2008

HRN EN 12050-2:2007

HRN EN 12050-3:2008

HRN EN 12050-4:2008-postrojenje za podizanje otpadnih voda
HRN EN 12566-1:2002/A1:2008

HRN EN 12566-3:2005

HRN EN 12566-4:2008-mali uredaji za obradu otpadnih voda

Kvaliteta izvedbe

Potrebno se je pridrzavati propisa danih u prikazu primjenjenih propisa.

Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o ispitivanju , te odgovarati
standardima u RH. Pored materijala i sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve Sto bi se pokazalo nekvalietnim
izvodac je duzan o svom trosku ukloniti.

Kontrola kvalitete izvedbe
Ispitivanje kompletne hidroinstalacije dovoda i odvoda vode, izrada protokola i zapisnika o ispitivanju i pregledu te
predaji investitoru svu potrebnu dokumentaciju.
Treba izvrsiti:
1. Atest o ispitivanju instalacija vodovoda (tlacna proba prema HRN EN 805)
2. Atest o kvaliteti vode
3. Atest o izvrSenom funkcionalnom, proto¢nom i vodonepropusnom ispitivanju kanalizacije.

Predhodne mjere

Prije pocetka radova na izvodenju instalacija odnosno prije dobivanja potrebnog akta mora se komunalnom
poduzecu predati projekt instalacija na odobrenje. Prikljucke vrsi iskljucivo ovlasteno komunalno poduzece.
Odobreni primjerak sluzi izvodacu kao dozvola za izvodenje i mora biti na gradilistu. Izvodac je duzan da se u
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svemu pridrzava odobrenog projekta. Prije svake eventualne izmjene izvodac je duzan da obavjesti nadzorni organ i
komunalno poduzece.
Postavljanje vodova
Izvoda¢ je duzan da provjeri sve visinske kote u projektu sa stvarnim visinama na gradiliStu.Pri izvedbi
kanalizacijske mreze trebao bi prvo izvesti prikljucak, zatim temeljnu mrezu, a na kraju vertikalne vodove.
Svi horizontalni vodovi postavljaju se sa padom preme najnizem ispusnom mjestu ili prema ispusnom ventilu.
Promjena pravca vodovodnih cijevi izvodi se lukovima a ne koljenima.
Savijanje pocincanih cijevi ne smije se vrsiti ni u toplom ni u hladnom stanju.
Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego uspravno na povrsinu zida.
Cijevi u zemlji
Cijevi se polazu na pjeséanu posteljicu 10 cm i zasipaju pijeskom 30 cm.U nasutom zemljiStu se na dno rova ima
postaviti dovoljno debeli sloj pjeska (ili mrSavi beton) i nabiti.
Postavljanje cijevi u rov moze poceti tek posto nadzorni organ ustanovi da je rov pravilan. Rov se ne smije zatrpavati
prije nego Sto ga nadzorni organ pregleda, odnosno prije nego je instalacija ispitana.
Cijevi u konstrukcijama
Cvrsto uzidivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Prostor izmedu cijevi i konstrukcije treba biti
ispunjen plasti¢cnim materijalom da bi se sprijecilo ostecenje cijevi.
Vodovodne cijevi ¢e se pri prolazu kroz konstruktivne zidove zastititi zastitnom cijevi €iji je promjer za 40 mm veci
od vanjskog promjera vodovodne cijevi a meduprostor ¢e se ispuniti stalnoelasticnim kitom, odnosno kudeljom ilil
asfaltom, alko postoji opasnost od prodora vode.
Zastita cijevi
Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti tamo gdje mogu biti izloZzene zagadenju, zamrzavanju, zagrijavanju i koroziji.
Pri krizanju sa odvodnim ili drugim instalacijama vodovodne cijevi trebaju biti min. 30 cm vise. Pri paralernom
vodenju razmak izmedu cijevi treba biti min. 50 cm. Na mjestima gdje postoji opasnost od zamrzavanja cijevi se
moraju toplinski izolirati $to pregledava nadzorni organ.
U slucaju obustave rada cijevi se moraju privremeno zacepiti da se ne bi zagadile, ispunile materijalom ili ostetile.
Spojevi
Pri spajanju cijevi unutrasnji promjer cijevi ne smije biti suzen okrajcima, djelovima armature, kudeljom ili na drugi
nacin deformiran savijanjem cijevi.
Zaptivanje spojeva livenih cijevi vrsi se zaljevanjem rastopljenog olova ili gumenim prstenovima.
Spojevi pocincanih cijevi zaptivaju se kudeljom ili kitom..
Zaptivanje keramickih i azbestnocementnih cijevi vrsi se kudeljom i asfaltnim kitom ili gumenim prstenovima.
Olovne cijevi se spajaju lemljenjem, a cijevi od plastike gumenim prsrenima.Spjeve cijevi u zidovima, stropovima i
drugim konstrukcijama treba izbjegavati.
Pricvrséivanije cijevi
Vodovi se smiju pri¢vrstiti za zidove obujmicama.Olovne cijevi u toplim prostorijiama trebaju biti po cijeloj duzini
na ¢vrstoj podlozi.
Ispitivanje instalacija HRN EN 805 :2000
Unutarnja:
Gotova ali jo$ neizolirana i nezatrpana mreza mora se ispitati na nepropusnost i dobro funkcioniranje.
Vodovodna mreza ako propisima nije druk¢ije odredeno,stavlja se pod probni pritisak dva put veéi od radnog ili
najmanje 12 bara za vrijeme od 30 min.
Kanalizacijska mreza se ispituje punjenjem vode u cjelini ili u djelovima sa predhodnim privremenim zacepljenjem
odvoda i otvora u trajanju od 60 min.Dio kanalizacijskog voda koji se ispituje na vodonepropusnost treba puniti
vodom polako, po¢evsi od najnizeg mjesta tako da zrak izade kroz otvor na najvisem mjestu. Kanalizacijski vod
mora ostati napunjen vodom najmanje 24 sata tako da se omoguéi izlazak zaostalog zraka i zasi¢ivanje stjenki cijevi
s vodom. Ispitn pritisak mora iznositi 0,5 kp/ cm”.
Ispitivanje se vrsi u prisustvu izvodaca, nadzornog organa i predstavnika komunalnog poduzeca o ¢emu se sastavlja
zapisnik. Ispitivanje se vrsi o trosku izvodaca.

RIJEKA, 11.2022. URED OVL. ING. GRAD. ZORAN SAMARZIJA
HRANILOVIC, dipl.ing.grad. OIB 15549409588



BROJ PROJEKTA: 4/22
ZAJEDNICKA OZNAKA : 05/22 ; Ive Marinkoviéa 11, Rijeka
PROJEKT ZA IZVODENJE NA ODZAVANJU

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

17

Obaveze izvodaca

Izvodac ostaje u obavezi da o svom trosku otkloni sve nedostatke koji se pokazu u ugovorenom roku. Nadzorni
organ moze priznati samo ugradene koli¢ine materijala. Sav materijal koji nadzorni organ ne primi (neispravan ili
nepropisan) mora se ukloniti sa gradilista.

Izvodac je duzan izraditi kompletnu instalaciju u skladu i u suradnji sa ostalim izvodac¢ima na objektu.

Projektant:

Zoran Samarzija Hranilovi¢, dipl.ing.grad.
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Projekt za izvodenje radova na redovitom odrzavanju i uredenju dijela zgrade Doma zdravlja PGZ na lokaciji
Ive Marinkovica 11, Rijeka

Troskovnik - hidroinstalacija dijela Il. kata

TROSKOVNIK  HIDROINSTALACIA
DIO Il KATA

ZIDARSKI | GIPSKARTONSKI RADOVI UZ
HIDROINSTALACIJE

Betoniranje kanala 6x10cm u podu za dovod
(tri cijevi) i odvod i dovodenje poda u
stanje do podne obloge. Obracun se vrsi po
stvarno izvedenim radovima | koli¢inama.

Zbukanje zidnih 3liceva/kanala 6x6cm (za
vodu i za odvod) nakon izrade zidnih
instalacija grubom, a potom i finom
produznom Zbukom. Obracun se vrsi po

stvarnon izvedenim kalifinama

Izvedba prodora fi7 cm kroz postojeci zid u
podu za cijev dovoda i odvoda.

Razni radovi iza uklanjanja postojecih
instalacija na zatvaranju Sliceva i dovodenje
zida i poda u stanje do podne obloge, te
radovi koji se nisu mogli predvidjeti
unaprijed. Pripomo¢ radnika kod izvrsenja
pojedinih stavki, a po odobrenju ovlastene
osobe naruditelja ili nadzornog inZenjera.
Obracun po utrosenim satima sukladno
normativima za radove za koje se
primjenjuju.

cementna zbuka ili beton

NKV radnik

KV radnik

VKV radnik

m

m

kom

m3
rs
rs

rs

36,00 a'

9,00 a'

5,00 a'

0,20
5,00
2,00
2,00

kn

kn

kn

kn
kn
kn
kn

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ZIDARSKI i GIPSKARTONSKI RADOVI

kn

0,00
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SANITARNI UREDAII

Napomena: Sve stavke trebaju sadrzavati
dobavu, prijenos i ufradnju. Sve kompletno
izvedeno sa svim veznim i pomocnim
materijalom do uporabne sposobnosti.

Dobava, prijenos i wugradnja zidnog
kerami¢kog umivaonika dimenzija 60 cm
bijele boje. Stavka ukljuuje i kromirani
ukrasni sifon te sav potrebni pricvrsni,
brtveni i spojni materijal potreban za
ugradnju. kom 10,00 a' kn 0,00

Dobava, prijenos i ugradnja jednorucne
kromirane stojece mjesalice sa dvije cijevi za
umivaonik u kompletu sa kutnim ventilima
sa filterom. Stavka ukljuCuje i sav potrebni
pricvrsni,brtveni i spojni materijal potreban
za ugradnju. kom 10,00 a' kn 0,00

Dobava, prijenos i ugradnja ugradbenog
element za umivaonik Geberit Duofix za
umivaonike u gipskartonskom zidu. Stavka
ukljuCuje i sav potrebni pricvrsni,brtveni i
spojni materijal potreban za ugradnju.
kom 3,00 a' kn 0,00

Dobava, prijenos i ugradnja zidnog
keramickog pisoara dimenzija 38 cm bijele
boje. Stavka ukljucuje i kromirani ukrasni
sifon te sav potrebni pricvrsni,brtveni i

spojni materijal potreban za ugradnju.
kom 1,00 a' kn 0,00

Dobava, prijenos i ugradnja kromiranog
ispiraCai za pisoar u kompletu sa kutnim
ventilima sa filterom. Stavka ukljucuje i sav
potrebni pricvrsni,brtveni i spojni materijal
potreban za ugradnju.
kom 1,00 a' kn 0,00
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6. Dobava, prijenos i ugradnja kompletne
sanitarne opreme za WC: ugradbeni
vodokotli¢ Geberit Duofix Basic sa setom
zvucne izolacije, konzolne keramicke WC
Skoljke | klase, oblika i boje po izboru
projektanta komplet s integriranim kutnim
ventilom priklju¢ka vode %", odvodnim
koljenom d90/110 mm sa zvucno izoliranom
ubujmicom, spojnim komadom za WC
Skoljku s brtvenim manzZetama i setom
zvucne izolacije, vijcima za ucvric¢enje i svim
potrebnim priborom za ugradnju prema
uputama proizvodaca kao i sa PVC daskom.
Obracun se vrsi po komadu kompletno
montiranog WC-a i spojenog na instalacije
vodovoda i kanalizacije.

kom 5,00 a' kn 0,00
7. Dobava, prijenos | montaza sanitarne sitne
opreme.
Cetke za WC kom 2,00 kn 0,00
Drzac za rolo WC papir kom 2,00 kn 0,00
Drzac za tekudi sapun kom 10,00 kn 0,00
Drzac rolo papira za ruke kom 10,00 kn 0,00
B SANITARNI UREDAJI kn 0,00
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C VODOINSTALACISKI RADOVI

1.

Izrada prikljucka nove instalacije dovoda i
odvoda na postojecu instalaciju

Za sve radove uzeta je dobava, doprema |
postava, sa pripadju¢im radovima Stemanja
zida i poda i kompletan sitniji materijal do
potpunog dovrsenja rada.

spajanje cijevi dovoda na postojeéu 1/2"-
3/4", tople, hladne | cirkulacije

spajanje cijevi odvoda DN50-110

Dobava i montaza cijevovoda dovoda vode
od PPR cijevi medusobno spajanih i
ucvrséenih po upustvu proizvodaca.

Cijevi se za stropove i zidove ucvrSéuju
pripadaju¢im obujmicama ili pripadaju¢im
konzolama za odabranu wvrstu cijevi.
Potrebno ostavljati prostor za dilataciju
cijevi.

Cijevi je potrebno propisno hidrotermicki
izolirati, sa parnom branom.

Cijevi hladne vode izoliraju se kaimaflexom
tip ST, a tople | cirkulacijske vode izoliraju se
kaimaflexom tip EC.

U stavku je uraCunata kompletna montaza
sa svim fazonskim komadima, spojnim i
brtvenim materijalom, izolacijom, sitnijim
materijalom, sa konzolama za pric¢vricenje,
te sa potrebnim Stemanjem zida ili poda
gdje je potrebno. Obracun je po m komplet
izvedene stavke.

Za sve radove uzeta je dobava, doprema |
postava, sa pripadju¢im radovima Stemanja
zida i poda | kompletan sitniji materijal do
potpunog dovrsenja rada.

Specificiran je UNUTARNIJI promijer cijevi.
cijevi od uzvodnica do sanitarija

® 15+10%

D 20+10%

cijevi novih uzvodnica u dogovoru sa

investitorom
D 15+10%
d 20+10%

kom
kom

15,00 a'
7,00 a'

82,00
8,00

43,00

QU

QU

7,00 a

kn
kn

kn
kn

kn
kn

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Dobava i montaza kuglastih ventila iste
marke kao i cijevi:

- sa niklovanom kapom i rozetom ugradeni
kao glavni ventil sanitarnihn ¢vorova

Obracun po komplet izvedenoj stavci.
Specificiran je UNUTARNIJI promjer cijevi.

®d 15+10% kom 4,00 a' kn 0,00
® 20+10% kom 2,00 a' kn 0,00

IzvrSenje  tlaéne  probe  kompletnog
cijevovoda ukljuéivo sav materijal i rad te
dobava atesta o uspjesnoj izvrSenoj tlacnoj
probi u suradnjin sa Nadzornim inZinjerom.

Obracun po komplet izvedenoj stavci. m 140,00 a' kn 0,00

Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda ukljucivo

sa svim materijalom i radom.
Obracun po komplet izvedenoj stavci. m 140,00 a' kn 0,00

Uzorkovanje vode broja uzvodnica prema

Pravilniku te dobava pozitivnog atesta na

MIKROBIOLOSKI,  FIZIKALNO-KEMIJSKI |

RADIOLOSKI ~ POKAZATELJI  ISPRAVNOSTI

VODE ZA PICE prije predaje objekta na

upotrebu i to od ovlastenog labaratorija

(prema Pravilniku o zdravstvu i ispravnosti

vode za pi¢e (NN 47/08) .

Obracun pausalno sukladno potrebnom

broju uzoraka. pausa 1,00 a' kn 0,00

Dobava, prijenos i montaza kanalizacionih
cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike
montiranih u objektu kao vertikalni ili
horizontalni cjevovod po etazama: unutar
zidnih usjeka, uza zid ili u podu, u padu 1-
2%.

Cijevi se medusobno spajaju na kolcak i
brtve tipskim gumenim prstenima a za
zidove ucvrséuju se tipskim obujmicama kod
svakog naglavka.

Sva eventualna Stemanja poda ili zida
uracunata su u cijenu stavke.
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Obracun je po m+10% komplet izvedene
stavke zajedno sa fazonskim komadima

cijevi od uzvodnica do sanitarija

© 50+10% m 21,00 a' kn 0,00
D 75+10% m 2,00 a' kn 0,00
® 110+10% m 3,00 a' kn 0,00
cijevi novih vertikala u dogovoru sa
investitorom
® 75+10% m 14,00 a' kn 0,00
® 110+10% m 4,00 a' kn 0,00
C VODOINSTALACISKI RADOVI kn 0,00
D OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI
1. DemontaZza, odvoz i odlaganje na trajni
deponij postojece sanitarne opreme
WC skoljke sa pripadaju¢om WC daskom i kpl 2,00 a' kn 0,00
niskomontazmim vodoklotli¢
Umivaonik ili sudoper sa pripadaju¢im kpl 9,00 a' kn 0,00
sifonom i slavinom sa kutnim ventilom
2. Razni radovi na uklanjanju instalacija dovoda
- pocin¢ane cijevi i odvoda - olovne cijevi i
ljevanoZeljezne vertika. Radovi se izvode po
odobrenju ovlastene osobe naruditelja ili
nadzornog inZinjera.
a) dovod vode - pocinéane cijevi razvoda 1/2"- m 90,00 a kn 0,00
3/4"
b) dovod vode - pocinéane cijevi uzvodnical/2"- m 50,00 a kn 0,00
3/4"
¢) odvod vode -olovne cijevi razvoda m 25,00 a kn 0,00
DN 50-70
d) odvod vode - ljevanozZeljezne verikale m 17,00 a kn 0,00
DN 70-100
D OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI kn 0,00
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REKAPITULACUA Il KAT

A ZIDARSKI i GIPSKARTONSKI RADOVI kn 0,00
B SANITARNI UREDAII kn 0,00
C VODOINSTALACISKI RADOVI kn 0,00
D OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI kn 0,00
Il UKUPNO HIDROINSTALACIJE DUELA Il KATA kn 0,00
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TROSKOVNIK HIDROINSTALACUA
Il KATA

A ZIDARSKI | GIPSKARTONSKI RADOVI Uz

HIDROINSTALACIJE
1. Betoniranje kanala 6x10cm u podu za dovod

(tri cijevi) i odvod i dovodenje poda u stanje

do podne obloge. Obracun se vrsi po stvarno

izvedenim radovima | koli¢inama.

m' 82,00 a' kn 0,00

2. Zbukanje zidnih $liceva/kanala 6x6cm (za

vodu i za odvod) nakon izrade zidnih

instalacija grubom, a potom i finom

produznom Zbukom. Obracun se vrsi po

stvarno izvedenim koli¢inama. m' 26,00 a' kn 0,00
3. lzvedba prodora fi7 cm kroz postojeci zid u

podu za cijevi dovoda i odvoda. kom 10,00 a' kn 0,00
4. Razni radovi iza uklanjanja postojecih

instalacija na zatvaranju Sliceva i dovodenje

zida i poda u stanje do podne obloge, te

radovi koji se nisu mogli predvidjeti

unaprijed. Pripomo¢ radnika kod izvrSenja

pojedinih stavki, a po odobrenju ovlastene

osobe naruditelja ili nadzornog inZenjera.

Obracun po utroSenim satima sukladno

normativima za radove za koje se

primjenjuju.
a) cementna zbuka ili beton m3 0,40 a kn 0,00
b) NKV radnik rs 10,00 a kn 0,00
c) KV radnik rs 4,00 a kn 0,00
d) VKV radnik rs 4,00 a kn 0,00
A ZIDARSKI | GIPSKARTONSKI RADOVI kn 0,00
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SANITARNI UREDAII

Napomena: Sve stavke trebaju sadrzavati
dobavu, prijenos i ufradnju. Sve kompletno
izvedeno sa svim veznim i pomoc¢nim
materijalom do uporabne sposobnosti.

Dobava, prijenos i ugradnja zidnog
keramickog umivaonika dimenzija 60 cm
bijele boje. Stavka ukljucuje i kromirani
ukrasni sifon te sav potrebni pricvrsni,

brtveni i spojni materijal potreban za
ugradnju. kom 15,00 a' kn 0,00
Dobava, prijenos i ugradnja jednorucne

kromirane stoje¢e mjesalice sa dvije cijevi za
umivaonik u kompletu sa kutnim ventilima sa
filterom. Stavka ukljuCuje i sav potrebni
pricvrsni,brtveni i spojni materijal potreban
za ugradnju. kom 15,00 a' kn 0,00

Dobava, prijenos i ugradnja jednorucne
kromirane stoje¢e mjesalice sa dvije cijevi za
sudoper u kompletu sa kutnim ventilima sa
filterom. Stavka ukljuCuje i sav potrebni
pricvrsni,brtveni i spojni materijal potreban
za ugradnju. kom 2,00 a' kn 0,00

Dobava, prijenos i ugradnja ugradbenog
element za umivaonik Geberit Duofix za
umivaonike u gipskartonskom zidu. Stavka
ukljuCuje i sav potrebni pricvrsni,brtveni i
spojni materijal potreban za ugradnju.

kom 4,00 a' kn 0,00
Dobava, prijenos i ugradnja zidnog
keramickog pisoara dimenzija 38 cm bijele
boje. Stavka ukljucuje i kromirani ukrasni
sifon te sav potrebni pri¢vrsni,brtveni i spojni
materijal potreban za ugradnju.
kom 2,00 a' kn 0,00
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6. Dobava, prijenos i ugradnja kromiranog
ispiraCai za pisoar u kompletu sa kutnim
ventilima sa filterom. Stavka ukljuCuje i sav
potrebni pricvrsni,brtveni i spojni materijal
potreban za ugradnju.

kom 2,00 a' kn 0,00

7. Dobava, prijenos i ugradnja kompletne

sanitarne opreme za WC: ugradbeni

vodokotli¢ Geberit Duofix Basic sa setom

zvucne izolacije, konzolne keramicke WC

Skoljke 1 klase, oblika i boje po izboru

projektanta komplet s integriranim kutnim

ventilom prikljucka vode %", odvodnim

koljenom d90/110 mm sa zvucno izoliranom

ubujmicom, spojnim komadom za WC skoljku

s brtvenim manZetama i setom zvucne

izolacije, vijcima za wuévrSéenje i svim

potrebnim priborom za ugradnju prema

uputama proizvodaca kao i sa PVC daskom.

Obracun se wvrsi po komadu kompletno

montiranog WC-a i spojenog na instalacije

vodovoda i kanalizacije.

kom 3,00 a' kn 0,00

za invalide kom 1,00 a' kn 0,00
8. Dobava, prijenos | montaza sanitarne sitne

opreme.

Cetke za WC kom 4,00 kn 0,00

Drzac za rolo WC papir kom 4,00 kn 0,00

Drzac za tekudi sapun kom 17,00 kn 0,00

Drzac rolo papira za ruke kom 17,00 kn 0,00
B SANITARNI UREDAIJI kn 0,00
C VODOINSTALACISKI RADOVI
1. lIzrada priklju¢ka nove instalacije dovoda i

odvoda na postojecu instalaciju

Za sve radove uzeta je dobava, doprema |

postava, sa pripadju¢im radovima Stemanja

zida i poda i kompletan sitniji materijal do

potpunog dovrsenja rada.

spajanje cijevi dovoda na postojeu 1/2"-

3/4", tople, hladne | cirkulacije kom 24,00 a' kn 0,00

spajanje cijevi odvoda DN50-110 kom 10,00 a' kn 0,00

2. Dobava i montaZa cijevovoda dovoda vode
od PPR cijevi, medusobno spajanih i
ucvrs¢enih po upustvu proizvodaca.

10
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Cijevi se za stropove i zidove ucvrséuju
pripadaju¢im obujmicama ili pripadajuc¢im
konzolama za odabranu vrstu cijevi.
Potrebno ostavljati prostor za dilataciju
cijevi.

Cijevi je potrebno propisno hidrotermicki
izolirati, sa parnom branom.

Cijevi hladne vode izoliraju se kaimaflexom
tip ST, a tople | cirkulacijske vode izoliraju se
kaimaflexom tip EC.

U stavku je uraunata kompletna montaza sa
svim fazonskim komadima, spojnim i
brtvenim materijalom, izolacijom, sitnijim
materijalom, sa konzolama za pri¢vrséenje,
te sa potrebnim Stemanjem zida ili poda gdje
je potrebno. Obracun je po m komplet
izvedene stavke.

Za sve radove uzeta je dobava, doprema |

postava, sa pripadju¢im radovima Stemanja

zida i poda | kompletan sitniji materijal do

potpunog dovrsenja rada.

Specificiran je UNUTARNIJI promjer cijevi.

cijevi od uzvodnica do sanitarija

D 15+10% m 165,00 a' kn 0,00
D 20+10% m 28,00 a' kn 0,00

Dobava i montaza kuglastih ventila iste
marke kao i cijevi:

- sa niklovanom kapom i rozetom ugradeni
kao glavni ventil sanitarnihn ¢vorova

Obracun po komplet izvedenoj stavci.

Specificiran je UNUTARNIJI promjer cijevi.

® 15+10% kom 8,00 a' kn 0,00
® 20+10% kom 4,00 a' kn 0,00

IzvrSenje tlacne probe kompletnog
cijevovoda ukljucivo sav materijal i rad te
dobava atesta o uspjesnoj izvrsenoj tlacnoj
probi u suradnjin sa Nadzornim inZinjerom.

Obracun po komplet izvedenoj stavci. m 193,00 a' kn 0,00

Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda ukljucivo sa

svim materijalom i radom.
Obracun po komplet izvedenoj stavci. m 193,00 a' kn 0,00
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6. Uzorkovanje vode broja uzvodnica prema
Pravilniku te dobava pozitivnog atesta na
MIKROBIOLOSKI, FIZIKALNO-KEMIJSKI |
RADIOLOSKI  POKAZATEUI  ISPRAVNOSTI
VODE ZA PICE prije predaje objekta na
upotrebu i to od ovlastenog labaratorija
(prema Pravilniku o zdravstvu i ispravnosti
vode za pi¢e (NN 47/08) .
Obracun pausalno sukladno potrebnom
broju uzoraka. pausa 1,00 a' kn 0,00

7. Dobava, prijenos i montaza kanalizacionih
cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike
montiranih u objektu kao vertikalni ili
horizontalni cjevovod po etazama: unutar
zidnih usjeka, uza zid ili u podu, u padu 1-2%.
Cijevi se medusobno spajaju na kolcak i brtve
tipskim gumenim prstenima a za zidove
ucvrscuju se tipskim obujmicama kod svakog
naglavka.

Sva eventualna Stemanja poda ili zida
uracunata su u cijenu stavke.

Obracun je po m+10% komplet izvedene
stavke zajedno sa fazonskim komadima

cijevi od uzvodnica do sanitarija

® 50+10% m 46,00 a' kn 0,00
® 75+10% m 500 a' kn 0,00
® 110+10% m 7,00 a' kn 0,00

cijevi novih vertikala u dogovoru sa
investitorom

O 75+10% m 12,00 a' kn 0,00
O 110+10% m 6,00 a' kn 0,00
C VODOINSTALACISKI RADOVI kn 0,00

D OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI

1. DemontaZza, odvoz i odlaganje na trajni
deponij postojece sanitarne opreme
WC skoljke sa pripadajuéom WC daskom i kpl 1,00 a' kn 0,00
niskomontaZmim vodoklotli¢
Umivaonik ili sudoper sa pripadajuéim kpl 11,00 a' kn 0,00
sifonom i slavinom sa kutnim ventilom

12
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2. Razni radovi na uklanjanju instalacija dovoda -
pocin€ane cijevi i odvoda - olovne cijevi i
ljevanozeljezne vertika. Radovi se izvode po
odobrenju ovlastene osobe narucitelja ili
nadzornog inZinjera.
a) dovod vode - pocinéane cijevi razvoda 1/2"- m 190,00 a' kn 0,00
3/4"
¢) odvod vode -olovne cijevi razvoda DN m 58,00 a' kn 0,00
50-70
d) odvod vode - ljevanoZeljezne verikale m 18,00 a' kn 0,00
DN 70-100
D OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI kn 0,00
REKAPITULACUA Il KAT
A ZIDARSKI i GIPSKARTONSKI RADOVI kn 0,00
B SANITARNI UREDAII kn 0,00
C VODOINSTALACISKI RADOVI kn 0,00
D OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI kn 0,00
Il UKUPNO HIDROINSTALACIJE lll KATA kn 0,00
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Projekt za izvodenje radova na redovnom odrzavanju i uredenju dijela zdrade Doma zdravlja PGZ na lokaciji
Ive Marinkovi¢a 11, Rijeka
Tro8kovnik - hidroinstalacija

REKAPITULACIJA

HIDROINSTALACIJE DIJELA Il KATA kn 0,00
HIDROINSTALACUJE 11l KATA kn 0,00
UKUPNO kn 0,00
PDV 25% kn 0,00
SVEUKUPNO kn 0,00
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