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INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANLIE,
(0IB 20043484292), Kresimirova 52a, Rijeka
GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANLJE, RIJEKA
Ive Marinkovica 11, Rijeka
LOKACIJA: k.C. 3973/1; k.o. Stari Grad
PROJEKT: PROJEKT ZA 1ZVODENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRZAVANJU |

UREDENJU DIJELA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACIJI IVE
MARINKOVICA 11, RIJEKA
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BROJ PROJEKTA: 05/22

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 05/22

MAPA : I

GLAVNI PROJEKTANT: DIREKTOR:
arh. Miroslav Gudelj dipl.ing. (A445) arh. Miroslav Gudelj dipl.ing.
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INVESTITOR:
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ZAJ. OZNAKA PROJEKTA:
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Br.ela:

05/22

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 )

Kresimirova 52a, Rijeka

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovita 11, Rijeka, k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT ZA IZVODENJE RADOVA NA REDOVITOM
ODRZAVANJU | UREDENJU DIJELA ZGRADE DOMA
ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKOVICA 11, RIJEKA

05/22

05/22
|

arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Kredimirova 52a, Rijeka
Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANUE RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
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ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKQOVICA 11, RIJEKA
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AREAArhitekture d.o.o
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286

A) 2. SADRZAJ:

A) OPCI DIO

1. NASLOVNA STRANICA

2. SADRZAJ

3. POPIS PROJEKATA | ELABORATA

4.

RJESENJA

4.1 Registracija poduzeca

4.2 RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta po investitoru
4.3 RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta

4.4 Potvrda o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera

5. UKUPNA PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

B) TEH

NICKI DIO

1. TEKSTUALNI DIO

1.1 Tehnicki opis

2. NACRTNA DOKUMENTACIJA

Il. KAT

lll. KAT

1. POSTOJECE STANJE 2. kat

Postojece stanje - Tlocrt 2. kata (zapad)
Postojece stanje — Presjeci 2. kata

2. PROJEKT RUSENJA

Nacrt ruSenja - Tlocrt 2. kata (zapad)
Nacrt ruSenja — 2. kat - Presjek A/ B
Nacrt ruSenja — 2. kat - Presjek C /D

3. NOVOPROJEKTIRANO STANJE

Novo rjeSenje - Tlocrt 2. kata (zapad)

Novo rjeSenje - Tlocrt 2. kata (zapad) — Tlocrt opreme

Novo rjeSenje — Presjeci 2. kata

Novo rjeSenje - Tlocrt 2. kata (zapad) — Shema podnih obloga
Shema stolarske obrade fasadnih otvora

1. POSTOJECE STANJE

Postojece stanje - Tlocrt 3. kata
Postojece stanje — Presjeci 3. kata

br.str.
br.str.
br.str.
br.str.
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br.str.
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Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE ( 0IB 20043484292 ) KreSimirova 52a, Rijeka

Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,

Projekt: PROJEKT ZA [ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM 0DRZAVANJU | UREDENJU DIJELA
ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKQOVICA 11, RIJEKA
Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad
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AREAArhitekture d.o.o
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286

2. PROJEKT RUSENJA

Nacrt ruSenja - Tlocrt 3. kata (istok)
Nacrt ruSenja - Tlocrt 3. kata (zapad)
Nacrt ruSenja — 3. kat - Presjek A
Nacrt ruSenja — 3. kat - Presjek B/ C
Nacrt ruSenja — 3. kat - Presjek D/ E

3. NOVOPROJEKTIRANO STANJE

Novo rjeSenje - Tlocrt 3. kata (istok)

Novo rjeSenje - Tlocrt 3. kata (zapad)

Novo rjeSenje - Tlocrt 3. kata — Tlocrt opreme

Novo rjeSenje — Presjeci 3. kata

Novo rjeSenje - Tlocrt 3. kata — Shema podnih obloga
Shema stolarske obrade fasadnih otvora

Rijeka, studeni 2022.

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Kredimirova 52a, Rijeka
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Glavni projektant:
arh. Miroslav Gudelj dipl.ing.

Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANUE RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
Projekt: PROJEKT ZA [ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM 0DRZAVANJU | UREDENJU DIJELA

ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACUI IVE MARINKOVICA 11, RIJEKA

Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad
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AREAArhitekture d.o.o
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286

INVESTITOR:

GRADEVINA:

PROJEKT:

BR. PROJEKTA:

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA:

MAPA:
GLAVNI PROJEKTANT:

Str.br.5
Br.ela: 05/22

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE zUPANIJE, (0IB 2004348L4292)
Kresimirova 52a, Rijeka

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovita 11, Rijeka, k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT ZA IZVODENJE RADOVA NA REDOVITOM
ODRZAVANJU | UREDENJU DIJELA ZGRADE DOMA
ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKOVICA 11, RIJEKA

05/22

05/22
|

arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

A) 3. POPIS PROJEKATA | ELABORATA

POPIS PROJEKATA:

MAPA |: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
el.br. 05/22, AREA ARHITEKTURE d.o.o. Rijeka
arh. Miroslav Gudelj, dipl.ing. (A 445)

MAPA II: PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA
el.br. EP-2022/125; ELIS PROJEKT d.o.0., Rijeka
Robert Mladeni¢, mag.ing.el. (E 3500)

MAPA II: PROJEKT HIDROINSTALACIJA
el. br. 4/22; URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA
Zoran Samarzija Hranilovi¢, dipl.ing.grad.; Rijeka

Rijeka, studeni 2022.

Glavni projektant:
arh. rjljlroslav Gudelj dipling.

4

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Kredimirova 52a, Rijeka
Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
Projekt: PROJEKT ZA [ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM 0DRZAVANJU | UREDENJU DIJELA

ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKQOVICA 11, RIJEKA

Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad

X1/2022.
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

PROJEKT:

BR. PROJEKTA:

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA:
MAPA:
GLAVNI PROJEKTANT:

Str.br.6

Br.ela:

05/22

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 )

Kresimirova 52a, Rijeka

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovita 11, Rijeka, k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT ZA IZVODENJE RADOVA NA REDOVITOM
ODRZAVANJU | UREDENJU DIJELA ZGRADE DOMA
ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKOVICA 11, RIJEKA

05/22

05/22
|

arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

A) 4. RJESENJA

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Kredimirova 52a, Rijeka
Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANUE RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
Projekt: PROJEKT ZA [ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM 0DRZAVANJU | UREDENJU DIJELA

ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKQOVICA 11, RIJEKA

Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad

X1/2022.



AREAArhitekture d.o.o
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286

Str.br.7

Br.ela:
A) 4.1 REGISTRACIJA PODUZECA
‘ REPUBLIKA HRVATSKA
; TRGOFRLET 50D O RIJECI
Hqﬂ’ IEZVADRE I8 SUDSKOG BEGISTRA
-
JEET UPISA
HMBS:
040073153
OIB:
945684208286
TVRTHA:
1 -ARER arhltekture 'd. o, o.
1l ABEA d. o. o
AIRNTETR/ANRFSA:
1 Rijeka (Grad Rijeka)
Zanonova I
ERAVNI OBLIEK:
1 -druitve s:ogranifencm odgovernoiiu
EREODMET POSLOWVANJIA:
i 531 = Trgovina na velike i pesredovanje wa trgowini,
asim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 & - prajekeiranie i infenjering: savjetovanje i
paslavi ¢ arhitektonsks] dielatnostiy
zasnivanje 1 izrada nacrta [projektiranje]
zgrada; radzor nad gradngjom; izrada nacrta
strojeva 1 fndustrijskibh postrojenja

L, * = infenjering, projektni menadZment 1 tehnifke
djelatnpsti; izrada i1 izwvedba projekata iz
podrudia gradevinarstva, elektrike;
elektronike, rTudarstva, kemije, mehanike 1

industrije; izrada investicijske dokumentacije,

izrada tehnoclocike dokument.i teh. nadzor

1. * = uglnge u vanjskotrgovinskom poslovanju:
posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu;
zagtupanje stranih tvrtki; prodaja robe s
konsignaed jskibh skladisbar medungrodng
atpremniftve; medunaredni prijevoz stvari

OSNIVREL ACLANOVI DRUSTVA:
5 MIROSLEV GUDELI, OIB: 79529860700
Rijeka, RADICEVA 11
1 - jedini osnivac d.o.o.

Q50BE OVLASTENWE IR ZASTUPANIE:

5 MIROSLAV GUDELJ, O1B; 79625880700
Rijeka, RADICEVA 11

1 = direktor
1 = zastupd samostalng i pojedinaino
Dogdq, 201%-D4-24 11:53:39 Etranica: 1 od 3

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Kredimirova 52a, Rijeka

Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovita 11, Rijeka,

Projekt: PROJEKT ZA IZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM ODRZAVANJU | UREBENJU DIJELA
ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACUI IVE MARINKOVICA 11, RIJEKA

Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad

05/22

X1/2022.



AREAArhitekture d.o.o
7anonava 1 Riieka 0IR 9L568L78786

B B’FEL IKA HRVATSER

TREOVACKI SUD U RIJECT

IT2VADLE IE SODSKOG REGISTRA

Str.br.8

Rr.ela:

SUBJEKT UPISA

o
51 S
—" TEMELJNI KAPITALS

3¢ 1000000, 00 kuna

PRAVNI ODONOSI:
Osnivadkl akt:

1. Ugover o osnivanju . zakiljufen je-dana 17. sijﬁﬁﬁja 19940,
godine i uskladen sa Zakonom o trgovadkim druidtvima dana 14.
prosinca 19595, gedine.

£ Odlukom ¢lana druBStve od dana 22. prosince 19897, godine
izmjenjene su odredbe Tzjave o uskladeniu u dijelo kojl se

odnosl na temelinl kapival. Profisden tekst Izjave

dogtavlijen i zbirku lgprawva.
3 Izjavom jedinog Zlana drudcve od 30, SERRIA 2004, godine

izmjenjena je Izjava o gosnivanju u-&l. 4.
ttemaljini ulog] .

AT B

je u zbirku isprava.

Promjene temelinog kapitala:
2 Odlukem Slana drultva od dana 22, prosinca 1997. goedine
povecan Jje temeldini kapital sa 2,00 kn 2a 17.998,00 ko na
18,000,900 kn.
3 Izjavom Jedineg £lana drustva od 30, srpnja 2004. goedine
povedan de temeljni kapital =4 18.000,00 kuns za 82.000,00
kuna na 1490000, 00 kuna.

OSTALT POORCI:

1 Subjekt do gada uplsan u reg. wlefku brod 1-1864-00
Trgovadkoy suda 0 Rijecl.

FINANCIJSER IZVJIESSH:

Predana

God,
ey Z7.04.18 2017

[tameljni kapital)

Profifdani tekst Izjave doztavlien

Ea razdoklie
OL.01.17 — 3131217

Vrsta izvieitaja
GFI-FOD izwjestaj

Upi=ze 1 glavnu knjigu provell su:

RBO Tt __ Datum Haziv suda
0001 TE-95/6252-4 25.049.1997 Trgovacki U Rijeci
0002 TE-97/4716-4 05.05.2000 Trgovacki u Rijeci
0003 TE-04/2635=-3 13.08.2004 Trq'uvaﬁki u Rijeci
D004 Tt-04/3535-4 28.,08,2010 Trgovacki u Rijecdi
0005 TE-17/3340-1 05.05,2017 Trgovatki sud u Rijeci
Bl ! 26.06.2009 elektronidki upis

eu ! 26.03.2010 elekbronidki upis

=i “ 30.03,.2011 elektronidki upis

= £ 16.05.2012 elektronidki upis

ey 'y 28.05.2013 elektroniéki upis

a4 / 24.06.2014 elektroniéki upis

au ! 08.05.2015 ealektronicki upis
p004, 2015-04-24 11:53;34 Stranlea: 2 od 3

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) KreSimirova 52a, Rijeka

Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANLJE, RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
Projekt: PROJEKT ZA 1ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM ODRZAVANJU | UREDENJU DIJELA

ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKOVICA 11, RIJEKA

Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad

05/22

X1/2022.



AREAArhitekture d.o.o

Str.br.9
Br.ela:

Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286
REPUBLIKA HAVATSHA
’['RG".’];!:" KI 30D U BIJECI
.‘“,_-' 1'-.| IZVRDAK IZ SUDSKHOS REGISTRA
SUBJ'E["'.T UPJ'.S.A
o ,_-E:;"'_If'
S L Upise u-glavnu knjigu proweli su:
Do tom Haziv suda
2y 7 03.05.20%6 elektronickl upis
B £ 31.05.2017 elektronicki upis
&u s 27.04.2018 elektronifkl upis
O Rijeci, 24. travnja 2015%. -
[e~ Dv?‘a‘*é.ten'é", -
e
(@
ooodq, 2018-04-24 11:53:34 Stramica: 3 od 3

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Kredimirova 52a, Rijeka

Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovita 11, Rijeka,

Projekt: PROJEKT ZA IZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM ODRZAVANJU | UREBENJU DIJELA
ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACHI IVE MARINKOVICA 11, RIJEKA

Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad

05/22

X1/2022.



AREAArhitekture d.o.o
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286

INVESTITOR:

GRADEVINA:

PROJEKT:

BR. PROJEKTA:

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA:

MAPA:

GLAVNI PROJEKTANT:

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE zUPANIJE, (0B
20043484292 ) Kresimirova 52a, Rijeka

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovita 11, Rijeka, k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT ZA IZVODENJE RADOVA NA REDOVITOM
ODRZAVANJU | UREDENJU DIJELA ZGRADE DOMA
ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKOVICA 11, RIJEKA

05/22

05/22
|

arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

Str.br.10

Br.ela:

A) 4.2 RJIESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA PO INVESTITORU

05/22

Na temelju Clanka 49. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se sliedece:

RJESENJE

kojim se za glavnog projektanta odreduje:

koji ima zasnovan radni odnos u “ AREA Arhitekture d.o.o

arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

iz Rijeke i

obavlja poslove projektiranja i stru¢nog nadzora stvarno i stalno.

Rijeka, studeni 2022.

INVESTITOR:

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO

GORANSKE 2UPAN|JE,
(0IB 20043484292)
Kresimirova 52a, Rijeka

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Kredimirova 52a, Rijeka
Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
Projekt: PROJEKT ZA [ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM 0DRZAVANJU | UREDENJU DIJELA

ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKQOVICA 11, RIJEKA

Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad

X1/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.11

Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela: 05/22
INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB
20043484292 ) Kresimirova 52a, Rijeka
GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovita 11, Rijeka, k.C. 3973/1; k.o. Stari Grad
PROJEKT: PROJEKT ZA IZVODENJE RADOVA NA REDOVITOM

ODRZAVANJU | UREDENJU DIJELA ZGRADE DOMA
ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKOVICA 11, RIJEKA

BR. PROJEKTA: 05/22

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 05/22

MAPA: |

GLAVNI PROJEKTANT: arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

A) 4.3 RIESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju Clanka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se sljedeée:

RJESENJE

kojim se za glavnog projektanta gore navedene gradevine odreduje:
arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

Ovim rjeSenjem se potvrduje da arh. MIROSLAV GUDELJ, dipl.ing. ispunjava sljedece uvjete:
nosi strukovni naziv "OVLASTENI ARHITEKT" ( redni broj 445, s danom upisa 02. studenoga 1998.
godine) prema rjedenju kojeg je izdala HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA | INZENJERA U
GRADITELJSTVU u Zagrebu 31. srpnja 1999.g.
klasa UP/I — 350-07/91-01/170
ur.br.: 314-01-99-1

ima zasnovan radni odnos u “ AREA Arhitekture d.o.o.

u Rijeci te

obavlja poslove projektiranja i struénog nadzora stvarno i stalno.

Rijeka, studeni 2022. DIREKTOR:
arh. Miroslav Gudelj, dipl.ing.

A Zancn

A

!azbgf; E.

-'\RriATEK
dooo. RUEKA TL‘RE

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Kredimirova 52a, Rijeka
Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
Projekt: PROJEKT ZA [ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM 0DRZAVANJU | UREDENJU DIJELA

ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKQOVICA 11, RIJEKA

Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad
X1/2022.



AREAArhitekture d.o.o
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:

A) 4.4 POTVRDA O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA

ot

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Zagreb, 5. listopada 2022,

Hrvatska komora arhitekata na temelju élanka 159. Zakona o opéem upravnom postupku (Narodne novine,
br. 47/09) i ¢lanka 6. stavka 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine br. 140/15, 43/17,
85/19) po zahtjgvu koji je podnio Miroslav Gudelj, dipling.arh., Radiceva 11, Rijeka, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u Imenik ovastenih arhitekata koji wodi Hrvatska komora arhitekata razvidno je da je
dipl.ing.arh. Miroslav Gudel] upisan u Imenik ovastenih arhitekata, s danom upisa 5.11.1998.
godine pod rednim brojem 445, te je stekao pravwo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni
arhitekt”, zaposlen u: AREA d.o.o., RWEKA

2. Ova potwda se moZe koristiti samo u swhu dokazivanja da je imenovani &lan Hrvatske komore

arhitekata.

o |zdavatelj certifikata:  |[FINA RDC 2015.
SERIALNUMBER = 85986018932.2.37, CN = HRVATSKA
ﬁ Naziv certifikata: KOMORA ARHITEKATA, L = ZAGREB, 2.5.4.97 = VATHR-85986018932,
0O = HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, C=HR
HRVATSKA Algoritam potpisa: SHA256withRSA
KOMORAARHITEKATA.  Broj zapisa: 00001255
Kontrolni broj: 945dd1bc-edBc-44ab-bbSe-82ba7e05597F

\Vrijeme izdavanja: 5.10.2022. 13:55:22

Elekironicki pecat:

PolirXG4JuDB43BdATsiD1lgGWyFigRzNCOEteM5zb3sw2suumOlieTeUhkABOVSX
22014dcEnT119p33RnVO KA+9‘|’LCIESzlmHX?BNxGoqLDfCijFuDhIU%?gRBUFUv
67PYrTgN10TkGISDASONEL4qzebT Ty+BNSDUGNa5H1yBVaRD5uXYiXer zS4PG
ebgDloéZlosoj 1ACIMAys GIEOc/GXSwWFXBNQ 16887 us MUK Tw+Lpl2vDN/Uvm GNgjmz
d620DD9m S0Km pHMAO0XghJswxCrh/goP+qoxK4AL hpXTVe K CjwCXFD BoEbLr2BWMBZw
XY?%UW!!M MAPWFgH1ICFs5SCelGmm0/WWadhaGiPZ0uF vX)xz/nihjibvx
IpGKWETd hVPLASOaQr 'ChOYBI'quFGTJJakhthquSa4Fay€4elSexBZl!}thg
10biZnf4jti89KglJpxr1 1zagLa+Q4rYxFUTw 1 XIb TUEGnO+Evz8UtbguimGMW TkPVI
aQ1vAW +)<B15¥3pMY7 rH2T} TthhjSJ,?WTGS‘i?nGn&m 75/20MoMc+YF
THEXCKDNiwlvn 5bXue +EnOWNUO/BI Y vNFBrhicH XodAye YB 1gec=

Elekironiéki zapisi se uvaju najvise 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku moZe izvrSiti
proviera elektroniékog zapisa uvidom u elektroni€ki zapis kojem se pristupa putem broja zapisa i kontrolnog
broja otisnutog u kontroinom dijelu elektronickog zapisa,

putem internetske stranice hitps:arhitekti-hka.hrfhriprovjera.

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANLJE, ( OIB 20043484292 ) KreSimirova 52a, Rijeka
Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANLJE, RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
Projekt: PROJEKT ZA [ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM ODRZAVANJU | UREDENJU DIJELA
ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACUI IVE MARINKOVICA 11, RIJEKA
Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad
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AREAArhitekture d.o.o

Str.br.13

Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela: 05/22
INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE 2UPANIJE, (0B
20043484292 ) Kresimirova 52a, Rijeka
GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE 2UPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovita 11, Rijeka, k.C. 3973/1; k.o. Stari Grad
PROJEKT: PROJEKT ZA IZVOBDENJE RADOVA NA REDOVITOM
ODRZAVANJU | UREDENJU DIJELA ZGRADE DOMA
ZDRAVLJA PGZ NA LOKACHI IVE MARINKOVIEA 1, RIJEKA
BR. PROJEKTA: 05/22
ZA). OZNAKA PROJEKTA: 05/22
MAPA: |
GLAVNI PROJEKTANT: arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.
A) 5. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE
Procjena troskova gradnje izvrSena je na temelju pretpostavljene investicijske vrijednosti za
ovu vrstu radova, a iskaz se odnosi na u¢esc¢e po vrsti radova, koje se temelji na prosjeku vazecih i
aktualnih cijena na trzistu.
Cijena opreme nije uklju¢ena u ovu cijenu.
PROCJENA TROSKOVA GRADNJE
Vrsta radova Cijena (kn)
Il. KAT i Ill. KAT
1. Gradevinsko — obrtnicki radovi 1.409.157,45
2. Elektroinstalacije 218.975,00
3. Hidroinstalacije 488.410,00
4. Strojarske instalacije 85.050,00
UKUPNO 2.201.592,45
PDV 25% 550.398,11
SVEUKUPNO 2.751.990,56

*Jedini€ne cijene su dane bez PDV-a, a PDV je posebno iskazan..

Rijeka, studeni 2022.

GLAVNI PROJEKTANT:

arh.Miroslav Gudelj dipl.ing.

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Kredimirova 52a, Rijeka
Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
Projekt: PROJEKT ZA [ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM 0DRZAVANJU | UREDENJU DIJELA
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AREAArhitekture d.o.o
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286

INVESTITOR:

GRADEVINA:

PROJEKT:

BR. PROJEKTA:

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA:
MAPA:

GLAVNI PROJEKTANT:

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB
20043484292 ) Kresimirova 52a, Rijeka

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE zUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovita 11, Rijeka, k.C. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT ZA IZVODENJE RADOVA NA REDOVITOM
ODRZAVANJU | UREDENJU DIJELA ZGRADE DOMA
ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKOVICA 11, RIJEKA

05/22

05/22
|

arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

B) TEHNICKI DIO

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Kredimirova 52a, Rijeka
Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANUE RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
Projekt: PROJEKT ZA [ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM 0DRZAVANJU | UREDENJU DIJELA

ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKQOVICA 11, RIJEKA

Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad
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Br.ela:

05/22

X1/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.15
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela: 05/22

B) 1. TEKSTUALNI DIO

. 1.1 TEHNICKI OPIS
OPCI PODACI

Dokumentacija ovog projekta je podloga za izvodenje radova na redovitom odrzavanju i
uredenju dijela zgrade DZ PGZ na lokaciji lve Marinkovica 11, Rijeka.

Predmetni objekt nalazi se na adresi Ive Marinkovica 11, k.C. 3973/1, k.o. Stari grad. Objekt je
u cijelosti u funkciji Doma zdravlja PGZ. Objekt ima ukupno 5 etaza: suteren, prizemlje, 1, 2 i 3. kat.
Glavni pristup objektu moguc¢ je s sjeverne uli¢ne strane.

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB: 20043484292 ) KreSimirova
52a, Rijeka projektnim zadatkom trazi izradu projektne dokumentacije za izvodenje radova na
redovitom odrzavanju i uredenju djela zgrade DZ PGZ na lokaciji lve Marinkovi¢a 11, Rijeka.

Uredenje prostora na 2. i 3. katu izvodi se u cilju unapredenja kvalitete pruzanja zdravstvenih
usluga, osiguranja bolje iskoriStenosti prostora te pripreme za uvodenje novih zdravstvenih usluga u
predmetnoj zgradi.

[ OPIS POSTOJECEG STANJA

Zgrada Dom zdravlja PGZ na adresi lve Marinkovi¢a 11 sastoji se od centralno postavljenog
stubisSta koje dijeli zgradu na isto¢nu i zapadnu stranu koje su medusobno povezane centralnim
hodnikom. Etaznost zgrade je suteren, prizemlje i 3 kata (Su+P+3). Zgrada ukupno ima dvije stubiSne
vertikale - srediSnji reprezentativni stubiSni prostor povezuje sve etaZe objekta, te uz njega istocno
locirano manje servisno stubiste. Uz glavno stubiSte postavljena je vertikalno podizna platforma preko
koje se ostvaruje dostupnost na sve etaze zgrade osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Ordinacije i ostali prostori zgrade orijentirani su sjeverno i juzno u odnosu na sredisnji hodnik.

Il. kat

Prostor drugog kata, €iji je dio predmet obuhvata ovog projekta (zapadni dio), sastoji se od
centralnog hodnika koji povezuje ordinacije i prostora sanitarija na sjevernoj uli¢noj strani te prostore
ordinacija i predavaonice na juznoj strani.

Podovi svih prostora osim sanitarija obloZzeni su linoleumom. Kompletni podovi i zidovi
sanitarija obloZeni su kerami¢kim plo¢icama. Unutar svih prostorija proteZe se spusteni strop, lamperija
na visini od 319 cm.

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE ( 0IB 20043484292 ) KreSimirova 52a, Rijeka
Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
Projekt: PROJEKT ZA [ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM ODRZAVANJU | UREDENJU DIJELA
ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKQOVICA 11, RIJEKA
Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad 12022



Tablica trenutnog rasporeda prostorija zapadnog dijela 2. kata s oblogom poda:

AREAArhitekture d.o.o

Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286

ISKAZ NETO POVRSINA 2. KAT - POSTOJECE

BROJ

2b
13
14
15
16

17

18

19
20

21
22
23
24

STANJE
OBLOGA
PROSTOR PODA
Hodnik linoleum
Ordinacija linoleum
Ucionica linoleum
Ordinacija
Ordinacija linoleum
Prazan
prostor
Prazan .
linoleum
prostor
Kabinet linoleum
Ordinacija linoleum
WC-7Z ker. plog
WC - 7 ker. plo¢
Ordinacija linoleum
Hodnik

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Kredimirova 52a, Rijeka
Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
Projekt: PROJEKT ZA [ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM 0DRZAVANJU | UREDENJU DIJELA

ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKQOVICA 11, RIJEKA

Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad

POVRSINA

31,49
10,57
54,9
10,03
14,49

16,07

16,77

16,4
13,08

4,83
4,96
14,77
27,63
235,99 m?
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AREAArhitekture d.o.o Str.br.17
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela: 05/22

lll. kat

Prostor Treéeg kata, sastoji se od centralnog hodnika koji povezuje ordinacije organizirane na
sjevernoj uli¢noj strani i juznoj strani. Osim ordinacija, na etazi se nalaze garderobe za zaposlene,
sanitarije i terasa na juznoj strani s koje se pruza pogled na more.

Podovi svih prostora osim sanitarija oblozeni su linoleumom. Kompletni podovi i zidovi
sanitarija oblozeni su kerami¢kim ploCicama. Unutar svih prostorija proteze se spusteni strop, lamperija
na visini od 260 cm.

Tablica trenutnog rasporeda prostorija s oblogom poda:
ISKAZ NETO POVRSINA 3. KAT

BROJ ~ PROSTOR  oBLOGA FOVRSIN
2 Hodnik linoleum 48,23
3 Hodnik linoleum 33,08
4 Kartoteka linoleum 14,03
6 Soba za odmor linoleum 13,16
7 ZUbOtehmgk' linoleum 14,95

laboratorij

8 Zubarska ordinacija  linoleum 17,22
9 Zubarska ordinacija  linoleum 17,01
10  Zubarska ordinacija linoleum 16,19
11 Zubni RTG linoleum 11,96
12 Biblioteka linoleum 22,7
13 Ordinacija linoleum 12,13
14 Prazan prostor linoleum 15,48
15 Ordinacija linoleum 18,67
16 Ordinacija linoleum 18,57
17 Terasa ker. plo¢ 27,44
18 Hodnik linoleum 17,3
1g [f@binetza dfpi“"a”je linoleum 19,76
20 Mra¢na komora linoleum 10,39
21 Ordinacija linoleum 15,09
22 Garderobe osoblja  ker. plo¢ 16,35
22a wWC ker. plo€¢ 1,48
23 Deponij materijala  linoleum 7,84
24 garderobe osoblja  ker. plo&¢ 12,18
24a wC ker. plo¢ 1,19
24b wC ker. plo¢ 1,33
25 Kabinet za linoleum 15,42

audiometriju

419,15 m?|

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Kredimirova 52a, Rijeka
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AREAArhitekture d.o.o Str.br.18
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela: 05/22

([ NOVOPLANIRANO RJESENJE

II. kat

Projektno rjeSenje uredenja dijela drugog kata Doma Zdravlja na adresi Ilve Marinkovi¢a 11,
Rijeka, uklju€uje potpunu obnovu podova, zidova i stropova, potpunu stolarsku sanaciju postojecih
fasadnih otvora te organizacija novih odjela unutar postojecih prostora ordinacija.

CENTAR MENTALNOG ZDRAVLJA

U zapadnom dijelu druge etaze izvodi se novo rjeSenje centra mentalnog zdravlja. Odjel se s
centralnim stubiStem povezuje hodnikom koji se koristi i kao €ekaonica. U prostoru nekadasnje
ordinacije (prostor 15) ugraduje se novi prostor — prijem centra mentalnog zdravlja. Lijevo od ulaza u
odjel nalazi se dijagnostika (prostor 13) dok je nasuprotni prostor namijenjen grupnim terapijama centra
mentalnog zdravlja (prostor 23). Uz dijagnostiku se nalazi najveéi prostor etaze, Cija se prvotna funkcija
ucionice / predavaonice zadrZzava u novom rjedenju (prostor 14). Ostali prostori odjela namijenjeni su
ordinacijama (prostor 16, 17, 18, 19 i 20) . Unutar odjela, na uli¢noj strani, ugraduju se nove muske i
Zenske sanitarije za zaposlene (prostori 21/22). Svi prostori opremljeni su u skladu s potrebama
odnosno namjeni prostora. Obloga poda izvodi se od PVC podne obloge unutar svih prostora odjela.

- Hodnik / ¢ekaonica ( 20): Prostor hodnika povezuje sve prostore odjela centra za mentalno
zdravlje s ulaznim stubiStem. Osim u komunikacijske svrhe projektnim rjeSenjem Kkoristi se i kao
¢ekaonica te je opremljen s sjede¢im mjestima za pacijente. Hodnik / ¢ekaonica (20) ima povrsinu
59,90 m2. Prostor hodnika se u zapadnom dijelu Siri te je prirodno osvijetljen.

- Prijem (15): Prostor namijenjen za prijem pacijenata nalazi se na juznom dijelu odjela.
Opremljen je s radnim stolovima namijenjenim za dvije zaposlene osobe. Uz stolove u prostoru se
nalaze prostori za pohranu razne dokumentacije. Pristup prostoru je kroz ulaz povezan s hodnikom, a
komunikacija s pacijentima omoguéena je kroz manje okno.

- Dijagnostika (13): Na juznoj strani, uz ulaz u odjel, nalazi se prostor dijagnostike (10,36 m2)
koji je opremljen za rad jednog zaposlenog i opremom za pohranu razne dokumentacije.

- Ordinacije (16, 17, 18, 19 i 20): Na odjelu centra mentalnog zdravlja nalazi se 5 ordinacija od
kojih su dvije namijenjene psiholozima (19 i 20), a ostale psihijatrima (16, 17 i 18). Sve ordinacije
opremljene su s radnim stolom za doktora i opremom za prijem i pregled pacijenta. Veli¢ina pojedinih
ordinacija je razli¢ita 8,64 m2 — 16,07 m2.

- Predavaonica (14): Najveci prostor odjela - 54,53 m2. Nalazi se duz juzne strane objekta te je
opremljen s prilagodljivom opremom za potrebe manijih ili ve¢ih predavanja ili sastanaka. Projektom je
predviden prostor s 35 prenosivih sjede¢ih mjesta, stolom za predavaca, pomoénim stolom i
prostorima za pohranu.

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE ( 0IB 20043484292 ) KreSimirova 52a, Rijeka
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AREAArhitekture d.o.o
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286

Tablica novog rasporeda prostorija s oblogom poda:

ISKAZ NETO POVRSINA 2. KAT - NOVO STANJE
BROJ PROSTOR OBLOGA POVRSIN

PODA A
13 Dijagnostika PVC 10,36
14 Predavaonica Tekstil 54,53
15 Prijem PVC 10,03
16 Ordinacija PVC 14.49
psihijatra 1
17 Ordinacija PVC 16,77
psihijatra 2
18 Ordinacija PVC 16,07
psihijatra 3
19 Ordinacija PVC 16,17
psihologa
Hodnik / ¢ekaonica
20  centar mentalnog PVC 56,9
zdravlja
20 Ordinacija PVC 8,64
psihologa
20/22  Terasa Keramicke 557 79
ploCice
21 WC Predprostor Kerarvr_ncke 2,42
plo€ice
21a we 2 Keramicke 5 g5
plo€ice
22 WC M Keramicke 4 g9
ploCice
23 Grupna terapija PVC 14,64
| 459,62 m?|
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AREAArhitekture d.o.o Str.br.20
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela: 05/22

lll. kat

Projektnim zadatkom je definirano novo planirano rijeSenje 3. kata Doma zdravlja s kojim se
unutar postojecih gabarita ostvaruju novi odjeli — dermatologija i oftalmologija. Novo rjeSenje ukljuéuje
potpunu obnovu podova, zidova i stropova, potpunu restauraciju postoje¢ih fasadnih otvora te
organizacija novih odjela unutar postojecih zidova.

Novim se rjeSenjem etaza treéeg kata dijeli u dvije zasebne zone koje djeluju kao posebni
odjeli (oftalmologija i dermatologija). Pristup odjelima moguc¢ je s centralnim stubi$tem koje je povezano
s ulaznim hodnikom i vertikalno podiznom platformom. U zapadnom se dijelu objekta planiraju
ordinacije i ostali prostori oftalmologije dok se u istoénom dijelu planiraju prostori dermatologije.
Projektom se zadrzava osnovna organizacija glavnih prostora duz sjeverne i juzne fasade te se s
minimalnim preinakama i prodorima ostvaruju nove ordinacije i prateci prostori. Uz sjevernu fasadu,
gdje se nalaze dva postoje¢a stubista (nisu predmet ovog projekta), smjestene su ordinacije, novo
planirane sanitarije te prostor dnevnog boravka za zaposlene. Na juznom dijelu objekta postavljene su
isklju€ivo ordinacije i prostori za prijem pacijenata.

OFTALMOLOGIJA

Prostori oftalmologije organizirani su unutar zapadnog krila objekta. SrediSnji hodnik, koji ima i
svrhu Eekaonice, povezuje sve ordinacije odjela. Prostor hodnika opremljen je s sjede¢im mjestima za
pacijente. Prvi prostor odjela namijenjen je prijemu pacijenta (prostor 13). Nasuprot prijema nalazi se
soba za sestre (prostor 25). U nastavku odjela nalaze se ordinacije i prostori dijagnostike (prostori 14 ,
15, 16, 19 i 22) koji se orijentiraju na sjever i jug. Osim prostora oftalmologije na kraju hodnika, u
sjeverozapadnom uglu objekta, projektom je planiran dnevni prostor za zaposlene ( prostor 20/21) koji
je povezan s terasom. Prostor dnevnog boravka i terase namijenjen predahu u pauzama i objedovanju
ima potpuno opremljenu kuhinju i prostore za sjedenje i odmor. Unutar odjela predvidene su muske i
Zenske sanitarije za zaposlene (prostor 24). Sanitarije i dnevni prostor za zaposlene namijenjeni su
odjelima 3. kata i po potrebi djelatnicima u ordinacijama na ostalim etazama zgrade. Svi podovi u
prostorima oba odjela planiraju se izvesti od PVC podne obloge.

- Hodnik / Cekaonica ( 2a i 18): Prostor hodnika povezuje sve prostore odjela oftalmologije s
ulaznim stubiStem. Osim u komunikacijske svrhe projektnim rjeSenjem koristi se i kao ¢ekaonica te je
opremljen s sjede¢im mjestima za pacijente. Hodnik /€ekaonica (2b) ima povrSinu 29,41 m2 i hodnik
/Cekaonica ( prostor 18) povrsine 15,66 m2. Prostor hodnika je osvjetljen prirodnim svjetlom s zapadne
strane.

- Prijem (13): Prostor zauzima povrSinu od 13,11 m2 te je opremljen opremom za rad 2 osobe,
a radni stolovi smjesteni su na strani hodnika kako bi se omogucéila komunikacija s pacijentima.

- Soba za sestre (25): Soba za sestre nalazi se na sjevernoj strani uz ulaz u odjel. Prostor
(15,42 m2) je opremljen s jednim radnim stolom i ormarima za pohranu razne dokumentacije.

- Ordinacije ( 14, 15, 16 i 19 ): na juznoj strani odjela nalaze se dvije, a na sjeveru jedna
ordinacija oftalmologije (15,88 — 19,76 m2) . Nekada povezane juzne ordinacije, u novom rjesenju
djeluju kao zasebne (postoje¢a vrata koje povezuju ordinacije medu sobama se zatvaraju i drze
zakljuéanim). Svaka ordinacija opremljena je s radnim stolom, mjestom za prijem pacijenta te s
ostalom opremom odjela za oftalmologiju ( projektor, visus tabla, oftalmoloska stolica i dr.).

- Dijagnostika (22): Prostor dijagnostike najveci je prostor odjela (26,89 m2). Nalazi se na
sjevernoj uliénoj strani. Opremljen je s radnim stolom, radnim povrSinama, prostorima za pohranu
razne dokumentacije i ostalom opremom dijagnostike (OCT, refraktokeratometar i dr. ...).

- Sanitarije (24): Prostori sanitarija za zaposlene nalaze se na juznoj strani. Sastavljene su iz
predprostora koji je opremljen s ormarom za pohranu raznog materijala. 1z predprostora je omogucen
ulaz odvojen MiZ WC. Ukupna povrsina sanitarnih prostora je 13,64 m2.

- Dnevni boravak (20/21): Prostor dnevnog boravka nastao je povezivanjem prostora 20 i 21 te
je namijenjen predahu u vrijeme pauze. Nalazi se na sjeverozapadnom uglu objekta te je orijentiran na
zapadnu i sjevernu stranu. Opremlien je s manjom potpuno opremljenom kuhinjom i sjede¢im
prostorima. Zauzima povrsinu od 32,39 m2. U neposrednoj blizini dnevnog boravka nalazi se i terasa
orijentirana na juznu stranu.
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DERMATOLOGIJA

U isto€nom krilu objekta projektnim rjeSenjem smjesten je odjel dermatologije. Kao i ostali
dijelovi objekta, isto&no krilo je centralnim hodnikom podijeljeno na sjeverne i juzne prostore. Centralni
hodnik, koji ima i funkciju ¢ekaonice, povezuje sve prostore odjela. Nasuprot glavnog stubista, na
juznoj strani, nalazi se dijagnostika / previjaliSte (prostor 12). Desno od ulaza u odjel je prijem (prostor
11) a lijjevo nove sanitarije namijenjene pacijentima (prostor 4) odjela 3. kata (oftalmologije i
dermatologije). Dalje niz hodnik, istoénog krila, nalaze se 4 ordinacije dermatologije (prostor 7,8,9,10) i
prostor male kirurgije (prostor 6) koji je povezan s ordinacijom u kojoj se nalazi i prostor za
rekuperaciju pacijenata nakon obavljenog zahvata. Unutar odjela omoguéen je pristup manjem stubistu
(nije predmet projekta).

- Hodnik / &ekaonica ( 2a i 3): prostor hodnika povezuje sve prostore dermatologije s ulaznim
centralno postavljenim stubiStem. Osim u komunikacijske svrhe projektnim rieSenjem koristi se i kao
¢ekaonica te je opremljen s sjede¢im mijestima za pacijente. Ostakljenim dvokrilnim vratima je
podijeljen na dva dijela. Hodnik /Eekaonica uz stubisni prostor (2a) ima povrsinu 17,65 m2 i hodnik
/€ekaonica unutar odjela dermatologije ( prostor 3) povrSine 34,16 m2. Prostor hodnika je osvjetlien s
istone strane.

- Prijem (11): prostor je smjeSten na jugu uz ulaz u odjel dermatologije. Opremljen je s radnim
pultom koji je namijenjen za rad jedne osobe, a ujedno i odvaja prostor od hodnika. Zauzima povrsinu
od 11,96 m2.

- Dijagnostika / previjaliste (12): prvi prostor odjela dermatologije. Prostor je juzno orijentiran i
zauzima povrsinu od 22,70 m2. U prostoru se nalazi radni stol, radni pult, stol za pacijente i ostala
oprema namijenjena pohrani razne dokumentacije.

- Ordinacije (7, 8, 9 10): na odjelu dermatologije nalaze se 4 ordinacije 14,95 - 17,22 m2.
Svaka ordinacija opremljena s jednim radnim stolom i prate¢om opremom. Ordinacija 1 (prostor 7)
direktno je povezana s prostorom male kirurgije (prostor 6) povrsine 13,16 m2.

- Sanitarije (4): sanitarije su sastavljene iz muskog WC-a i WC-a za invalide koji se ujedno
koristi i kao Zenski. Wc-i zauzimaju povrsinu od 11,85 m2.
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Tablica novog rasporeda prostorija s oblogom poda:

(NOVO STANJE) NETO POVRSINE 3. KAT .

PODNA POVRSIN

BROJ Zone Name OBLOGA A

Hodnik / cekag_mca PVC 17.65

dermatologija

Hodnik / ceka_pnlca PVC 29,41

oftamologija
Hodnik / Eéekaonica

3 " PVC 34,16
dermatologija

2a

2b

4 WC M keramicke ¢ 3
plo€ice

4a WC Inv. / Z keramicke g 53
ploCice

6 Mala kirurgija PVC 13,16

7 Ordinacija 1 PVC 14,95

8 Ordinacija 2 PVC 17,22

9 Ordinacija 3 PVC 17,01

10 Ordinacija 4 PVC 16,19

11 Prijem dermatologija PVC 12,5

12 Dijagnostika / previjaliste PVC 22,7

13 Ev. prijem oftalmologija PVC 13,5

14 Ordinacija 1 PVC 15,88

15 Ev. ordinacija; Dijagnostika PVC 18,67

16 Ordinacija 2 PVC 18,65

17 Terasa keramicke 57 44
ploCice

18 hodnik PVC 16,48

19 Ordinacija PVC 19,76

20/ 21 DB PVC 25,71

22 Dijagnostika PVC 26,89

24 WC Predprostor keramicke 5 34
plo€ice

24a We M keramicke g 49
plocice

24b we Z keramicke ¢ o5
plocice

25 Soba za sestre PVC 15,42

418,90 m?|
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ZAVRSNE OBLOGE

Novo planirano rjeSenje podrazumijeva potpunu sanaciju podova i pripremu podloge za
postavljanje nove podne obloge. Projektom je predvidena postava elastitcne homogene PVC podne
obloge (obloga koja zadovoljava higijensko — tehni¢ke uvjete za zdravstvene ustanove) unutar svih
novo planiranih prostora, osim u prostoru multifunkcionalne dvorane Kkojoj bi se zbog bolje aktustike
prostora postavile tekstilne podne obloge. Boja i nacin postavljanja vidljivi su u nacrtnoj dokumentaciji i
prema izboru projektanta.

Svi ostrugani zidovi gletaju se i boje u tonu po izboru projektanta. Zidovi ordinacija moraju biti
premazani bojom koja ispunjava higijensko tehni¢ke uvjete otpornosti na pranje dezinfekcijskim
sredstvima za zdravstvene ustanove.

Projektnim rjeSenjem planira se izvedba novog stropa koji zamjenjuje postojeci spusteni strop.
Planira se izvedba modularnog spustenog stropa od gips-kartonskih plo¢a koji se u svim prostorima
izvodi na istoj visini h=319 (2. kat) i h=260 cm (3. kat) u razini uklonjenog stropa.

STOLARIJA

Novo planirano rjeSenje podrazumijeva potpunu obnovu / stolarsku obradu svih drvenih
fasadnih otvora koji se nakon detaljne obnove vracaju na originalnu poziciju.

Projektnim rjeSenjem zadrzavaju se svi otvori u interijeru koji se nakon detaljne obnove i
obrade vracaju na originalnu poziciju.

PREGRADNI ZIDOVI

Novi pregradni zidovi izvode se u novim projektom predvidenim WC-ima unutar odjela. Novi
zidovi izvode se kao suhomontazni (d=10 cm - 20 cm) oblozeni dvostrukim gipskartonskim plo¢ama.

ELEKTROINSTALACIJE
Prema projektu elektroinstalacija :- MAPA I PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

HIDROINSTALACIJE
Prema projektu hidroinstalacija: -MAPA IIl: PROJEKT HIDROINSTALACIJA

IV.  RADOVI DEMONTAZE | RUSENJA

Novo planirano rjeSenje ostvaruje se unutar postojecih pregradnih i nosivih zidova. U svrhu
ostvarenja novih prostora dio pregradnih zidova se rudi. Navedeni pregradni zidovi nisu u funkciji
osiguranja mehani¢ke otpornosti i stabilnosti konstrukcije gradevine niti zgrade u cijelosti. Predmetni
pregradni zidovi mogu se ukloniti bez posljedica na stanje sigurnosti i stabilnosti gradevine.

Prije izvodenja radova ruSenja potrebno je demontirati otvore i dio opreme koja se nakon
izvedenih radova vraéa na originalnu poziciju. Izvodi se demontaza svih drvenih fasadnih otvora koji se
nakon stolarske obrade vrac¢aju na originalnu poziciju. Projektnim rjeSenjem se zadrZzavaju postojeéa
drvena vrata u interijeru. VrSi se obnova Stokova i montaZa na originalno mjesto. U prostorima hodnika
demontiraju se sve drvene zastite zidova koje se nakon zavrSenih radova obnovljene vraéaju na
originalnu poziciju. Unutar nekadasnjih ordinacija zadrZavaju se lavandini i ugradbeni ormari koji se za
vrileme radova rusenja skladiste u prethodno definiranom suhom i o¢i§éenom prostoru.
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Il. KAT

Projektnim rjeSenjem se predvida uklanjanje svih podnih, zidnih i stropnih obloga u zapadnom
dijelu 2. etaZze objekta. Kako bi se omogudila izvedba novih sanitarija za zaposlene ruSe se nenosive
pregrade postoje¢eg muskog i Zenskog WC-a (prostor 20 i 21) te dio pregrade izmedu hodnika i WC-a.
U novo planiranom prostoru za prijem (prostor 15) planira se izvedba okna unutar postojeceg
pregradnog zida.

Radovi rusenja detaljno su prikazani su u nacrtnoj dokumentaciji — Projekt rusenja.

lll. KAT

Projektnim zadatkom definirano rieSenje 3. kata s kojim se uklanjaju sve postojeée podne,
zidne i stropne obloge. Zbog postizanja bolje organizacije prostorija i prilagodbe postojecih prostorija
novom rjeSenju dio pregradnih zidova se ruSi. Unutar pojedinih prostora izvode se manje preinake ili
prodori pregradnih zidova u svrhu ostvarenja novih bolje organiziranih prostora. Drvena zidna obloga s
nadsvjetlom nekadasnje kartoteke (prostor 4) uklanja se u svrhu ugradnje novog prostora WC-a za
pacijente. Zbog izvedbe prostorija za prijem, dijagnostiku i WC-a za zaposlene izvodi se preinaka
pregradnih zidova u prostorima 11, 13, 22 i 24. Nenosiva pregrada izmedu mracne komore i ordinacije
(prostori 20 i 21) uklanja se kako bi se ostvario kvalitetniji ujedinjen prostor u kojem je planiran dnevni
boravak s kuhinjom. U zidu prema hodniku rusi se dio pregrade kako bi se ugradio novi ulaz.

Kompletna podna obloga od keramickih ploCica na terasi se uklanja kako bi se izvela nova
hidroizolacija te postavila nova keramika vodeci raCuna o ispravhom nagibu za odvodnju oborinskih
voda.

Radovi rusenja detaljno su prikazani su u nacrtnoj dokumentaciji — Projekt rusenja.

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE ( 0IB 20043484292 ) KreSimirova 52a, Rijeka
Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
Projekt: PROJEKT ZA [ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM 0DRZAVANJU | UREDENJU DIJELA
ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKQOVICA 11, RIJEKA
Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad 12022



AREAArhitekture d.o.o
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286

INVESTITOR:

GRADEVINA:

PROJEKT:

BR. PROJEKTA:

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA:
MAPA:
GLAVNI PROJEKTANT:

B) 2.

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB
20043484292 ) KreSimirova 52a, Rijeka

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovita 11, Rijeka, k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT ZA IZVODENJE RADOVA NA REDOVITOM
ODRZAVANJU | UREDENJU DIJELA ZGRADE DOMA
ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKOVICA 11, RIJEKA

05/22

05/22
|

arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

NACRTNA DOKUMENTACIJA

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Kredimirova 52a, Rijeka
Gradevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANUE RIJEKA Ive Marinkovica 11, Rijeka,
Projekt: PROJEKT ZA [ZVODENJE RADQVA NA REDOVITOM 0DRZAVANJU | UREDENJU DIJELA

ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGZ NA LOKACII IVE MARINKQOVICA 11, RIJEKA

Lokacija: k.¢. 3973/1; k.o. Stari Grad

Str.br.25

Br.ela:

05/22

X1/2022.



* 785 4y 358 * 1.140 * 738 4y
43,62 , 133 , 87 |, 132 , 84 135 42, 67 y 117 144 y, 97 61y 137 y 113 193 y 113y 204 y 113y 135 y 71 128 y 102 , 70 , 102 |, 135 y, 102 1,39, 60 |
1 1 7 7 7 1 T 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 T 7
44 674 y 67 358 y 61y 1.008 p 71y 678 , 60 |
L 1 7 1 1 7 7 7 7
o @)
[sg] ("')r [elksel ™™
4 T = ‘._u‘ T T Ql ! "V T o4 —‘ e
| = s = :
| //'u‘ =L 2
| p-178 p=I78 P78 \ g 3
0 N 0 N Y B 1 |
‘ 7\ T IT 1T T T 1T T TT \7 g ‘(2 % ;'2 § ‘(2 RN SN
— B | jé% ;g%% 3 3
ZR e | ) TT
" N~ | P=78 , P78 P=78
| \ i S 314 N |
‘ \ L /o())\\ | 132 * 1 ‘ y 183 y, 123 4V 194 4V ‘3 * 130 ﬁﬁ// 136 ! , 102 4y43 4V 102 4V 135 , 102 4y39 ﬁé
L 2813 | g
- N - - _pd4_ _N=_ v _ _ L _ _ _ | _ _ _L M5, L o 16l AL 2
/ | 80 |33 5 B “ 3
| \ 5& 120 50, [100 |, 120 Ab// 105 |, 90 232 y, 130 y 146 Y 265 \N 7407 63 , 138 vy 99 99 | 15 276 ﬁﬁ A2 -
7’ I 1 1 195 1 1 K &
\ \ | y ©
© 0 10
B = OVv7 US10 =
b = L — — 2 B 18] B = oV 13
< |o \ N 3 e/ |\ () us 13
3 Lk \ A 2 | 23 \af8 o il
— "\ A NS =k
! % oisl T slel] o oV 11 [US 11 FOERON o |
\ % 31 ©| N |~ \ | L N \;io B :ﬂ- L
ap RN e o I52] 102 ol o
\ \%z ~ (&) 8 (3R PR } } ] - T SIS 2
R i B e el al i C ) R i
2 — =8 1 7 S al 3
i [ 7 P ol ks Pt~ B
‘b E?Zi \/ l Tove) 1|/ € oV 9 o ) 3 [T ovazf- A
" Us® . uso oLl = U == ] = us12 8
| QT ota [T h %) \ ©
D D ‘ S 3 J
| \ ‘\\6}/" ‘\\,/:% | ) (8) ©
\ e | — | e N 4 215 ©
3 ‘\‘5 ) “\5 ) T N - . S Sk
\ 3 i 19 o / / i e
15 ololbolo 15 < \J /'S g /2 ‘14;"’/’% -
| =y 101 yy 100 15 155 AT 15 230 15y 4 3100 108 ,, 1088 205 27 T 288 ‘ 150 4 X 107 / AR08 1% L =
‘ 17 17 S 17 7 1 | i ‘ AEE i ‘ ] OS 14 =
| | [le]
| ] ZRR LI | | g f 3 N
135 * 118 4v 133 4v 8 80 7 15 345 15 428 27 | 403 15 88// 372 <) 102 N N
\ =78 P=|78 P=|78 P:‘78 21 Ay 210 -
oV 12a || =15 a
| 2% 17] g T
OV 9a | OV.gb ) o <
\ o™ o 4 g® ] N[® 9
‘ huf b - Sl =N |
\ ©
\ ‘ g
| //@ | | ov 15
] L
| ‘ JP:SO P=/80 us 15
| — N
| — 1 f —— U (NN EN
N O
| | BE SR
y 62 | 656 y 62 | 361 , 68 | 2300 , 80 280 15,y 428 y 67 y O 363 15, ) 372 V47 |
f 7 7 20 7 7 17 1 7 A% 7
62 228 Y 200 Y 228 50, 135 y 118 187 y 72 y yp 135 148 , 88 102 160 y 102, 111, 102 , 78 ,47), 128 |, 102 |, 133 1,48 | 272 , 52 47 )
7 7 7 7 L 7 7 1 17 7 1 7 7 1 1 7 L 7 7 7 T4
y 62 | 656 , 62 | 361 Y 378 ) 743 Y 844 Y
7 7 7 7 7 7 7 7
I 3.105 y
Ul Ul
ISKAZ NETO POVRSINA 2. KAT - POSTOJEGE STANJE /.\ RE A
BROJ PROSTOR | OBLOGA PODA POVRSINA ARHITEKTURE
Ijeka, Andrea Zanon
2b Hodnik linoleum 31,49
13 Ordinacija linoleum 10,57
14 Ucionica linoleum 54,90 CRABEVINA Dom Zdravlja Primorsko-goranske Zupanije
15 Ordinacija 10,03 ' Ulica Ive Marinkovita 11, Rijeka
k.¢. 3973/1, k.o. Stari Grad
16 Ordinacija linoleum 14,49 -
INVESTITOR Dom Zdravlja PGZ
17 Prazan prostor 16,07 Kregimirova 52a, Rijeka
- 0IB: 20043484292
18 Prazan prostor | linoleum 16,77 GLAVNI PROJEKTANT:  arh. MIROSLAV GUDELJ dipling.
19 Kabinet linoleum 16,40 —— )
20 Ordinacija linoleum 13,08 i
21 WC -7 ker. plo¢ 4,83 f
22 WC-7Z ker. plog¢ 4,96
23 Ordinacija linoleum 14,77 PROJKTANT:  LUKA GUDELJ mag.ing.arh. LUKA SIMICIC ar\w.
24 Hodnik 27,63 SADRZAJ: MIERILO
235,99 m? Postojete stanje - Tlocrt 2. kata (zapad) 1100
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Ostakljena prozorska krila se demontiraju te se
nakon kompletne obnove svih elemenata fasadnog
otvora vraéaju na orginalnu poziciju.

Stolarska obrada ostakljenih drvenih prozorskih
krila. Obnova drvenog okvira se sastoji od struganja
postojece boje, zamjene trulih dijelova okvira,
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zavr$na obrada s temeljnim i zavr§nim premazima.
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drvenih klupéica.
Obrada klupcica vrsi se
na lokaciji, bez
predhodne demontaze.

Obrada se sastoji od
struganja postojece
boje, zamjene trulih
dijelova klupcice,
ostecenih spojnih
elemenata te kompletna
zavr$na obrada s
temeljnim i zavrdnim
premazima.
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Ostakljena prozorska krila se demontiraju te se
nakon kompletne obnove svih elemenata fasadnog
otvora vraéaju na orginalnu poziciju.

Stolarska obrada ostakljenih drvenih prozorskih
krila. Obnova drvenog okvira se sastoji od struganja
postojece boje, zamjene trulih dijelova okvira,
ostecenih spojnih elemenata okvira te kompletna
zavr$na obrada s temeljnim i zavr§nim premazima.

zamjena ostecenih lamela

Pregled i zamjena
ostecenih djelova roleta -

i mehanizma

Stolarska obrada
drvenih klupéica.
Obrada klupcica vrsi se
na lokaciji, bez
predhodne demontaze.

Obrada se sastoji od
struganja postojece
boje, zamjene trulih
dijelova klupcice,
ostecenih spojnih
elemenata te kompletna
zavr$na obrada s
temeljnim i zavrdnim
premazima.
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