
INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, 
(OIB 20043484292), Krešimirova 52a, Rijeka

GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovića 11, Rijeka

LOKACIJA: k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU I 
UREĐENJU DIJELA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE
MARINKOVIĆA 11, RIJEKA

STRUKOVNA ODREDNICA:          ARHITEKTONSKI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: 05/22

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 05/22

MAPA : I

GLAVNI PROJEKTANT:                                                                                     DIREKTOR:
arh. Miroslav Gudelj dipl.ing. (A445)                                arh. Miroslav Gudelj dipl.ing.

   

Rijeka, studeni 2022.

„ AREA  arhitekture „ d.o.o. Uprava: Andrea Zanon 1
Upis u sudski registar:     Trgovački sud u Rijeci arh. Miroslav Gudelj dipl.ing., direktor 51000 Rijeka  Hrvatska
OIB:   9 4 5 6 8 4 2 8 2 8 6 Telefon:  051 / 321 890

MBS: 0 4 0 0 7 3 1 5 3 Privredna Banka Zagreb d.d. Tel/fax:  051 / 214 771
Temeljni kapital: 100.000,00 kn uplaćen u cijelosti IBAN:   HR54 2340 0091 1107 67888 Mail:        areaarh@gmail.com



AREAArhitekture d.o.o Str.br.2
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:  05/22

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 )
Krešimirova 52a, Rijeka

GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovića 11, Rijeka, k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM 
ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA ZGRADE DOMA 
ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA

BR. PROJEKTA: 05/22

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 05/22

MAPA: I

GLAVNI PROJEKTANT: arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka
Građevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovića 11, Rijeka, 
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AREAArhitekture d.o.o Str.br.3
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:  05/22

A) 2. SADRŽAJ:

A) OPĆI DIO

1. NASLOVNA STRANICA br.str. 1

2. SADRŽAJ br.str. 3-4
                                                                                                                                          
3. POPIS PROJEKATA I ELABORATA br.str. 5

4. RJEŠENJA br.str. 6
4.1 Registracija poduzeća br.str. 7-9
4.2 Rješenje o imenovanju glavnog projektanta po investitoru br.str. 10
4.3 Rješenje o imenovanju glavnog projektanta br.str. 11
4.4 Potvrda o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera br.str. 12

5. UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE br.str. 13

B) TEHNIČKI DIO br.str. 14

1. TEKSTUALNI DIO br.str. 15-24

1.1 Tehnički opis

2. NACRTNA DOKUMENTACIJA br.str. 25

II. KAT

1. POSTOJEĆE STANJE 2. kat

Postojeće stanje - Tlocrt 2. kata (zapad) 1:100 List 1.1
Postojeće stanje – Presjeci 2. kata 1:100 List 1.2

2.  PROJEKT RUŠENJA

Nacrt rušenja - Tlocrt 2. kata (zapad) 1:50 List 2.1
Nacrt rušenja – 2. kat - Presjek A / B 1:50 List 2.2
Nacrt rušenja – 2. kat - Presjek C / D 1:50 List 2.3

3. NOVOPROJEKTIRANO STANJE

Novo rješenje - Tlocrt 2. kata (zapad)  1:50 List 3.1
Novo rješenje - Tlocrt 2. kata (zapad) – Tlocrt opreme  1:100 List 3.2
Novo rješenje – Presjeci 2. kata 1:100 List 3.3
Novo rješenje - Tlocrt 2. kata (zapad) – Shema podnih obloga 1:100 List 3.4
Shema stolarske obrade fasadnih otvora 1:20 List 3.5

III. KAT

1. POSTOJEĆE STANJE

Postojeće stanje - Tlocrt 3. kata 1:100 List 1.1
Postojeće stanje – Presjeci 3. kata 1:100 List 1.2

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka
Građevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovića 11, Rijeka, 
Projekt: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA 
         ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA     

           Lokacija: k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad 
XI/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.4
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:  05/22

2.  PROJEKT RUŠENJA

Nacrt rušenja - Tlocrt 3. kata (istok) 1:50 List 2.1
Nacrt rušenja - Tlocrt 3. kata (zapad) 1:50 List 2.2
Nacrt rušenja – 3. kat - Presjek A 1:50 List 2.3
Nacrt rušenja – 3. kat - Presjek B / C 1:50 List 2.4
Nacrt rušenja – 3. kat - Presjek D / E 1:50 List 2.5

3. NOVOPROJEKTIRANO STANJE

Novo rješenje - Tlocrt 3. kata (istok)  1:50 List 3.1
Novo rješenje - Tlocrt 3. kata (zapad)  1:50 List 3.1
Novo rješenje - Tlocrt 3. kata  – Tlocrt opreme  1:100 List 3.2
Novo rješenje – Presjeci 3. kata 1:100 List 3.3
Novo rješenje - Tlocrt 3. kata  – Shema podnih obloga 1:100 List 3.4
Shema stolarske obrade fasadnih otvora 1:20 List 3.5

Rijeka, studeni 2022. Glavni projektant:

 arh. Miroslav Gudelj dipl.ing.

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka
Građevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovića 11, Rijeka, 
Projekt: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA 
         ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA     

           Lokacija: k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad 
XI/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.5
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:  05/22

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, (OIB 20043484292)
Krešimirova 52a, Rijeka

GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovića 11, Rijeka, k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM 
ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA ZGRADE DOMA 
ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA

BR. PROJEKTA: 05/22

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 05/22

MAPA: I

GLAVNI PROJEKTANT: arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

              

A) 3.  POPIS PROJEKATA I ELABORATA

POPIS PROJEKATA:

MAPA I: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
 el.br. 05/22, AREA ARHITEKTURE  d.o.o. Rijeka
 arh. Miroslav Gudelj, dipl.ing. (A 445)

MAPA II:  PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
 el.br. EP-2022/125; ELIS PROJEKT d.o.o., Rijeka
 Robert Mladenić, mag.ing.el. (E 3500)

MAPA III: PROJEKT HIDROINSTALACIJA
 el. br. 4/22; URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRADEVINARSTVA
 Zoran Samaržija Hranilović, dipl.ing.građ.; Rijeka

                                 

Rijeka, studeni 2022.  Glavni projektant:
arh. Miroslav Gudelj dipl.ing.

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka
Građevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovića 11, Rijeka, 
Projekt: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA 
         ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA     

           Lokacija: k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad 
XI/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.6
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:  05/22

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 )
Krešimirova 52a, Rijeka

GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovića 11, Rijeka, k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM 
ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA ZGRADE DOMA 
ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA

BR. PROJEKTA: 05/22

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 05/22

MAPA: I

GLAVNI PROJEKTANT: arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

A) 4.  RJEŠENJA

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka
Građevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovića 11, Rijeka, 
Projekt: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA 
         ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA     

           Lokacija: k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad 
XI/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.7
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:  05/22

A) 4.1 REGISTRACIJA PODUZEĆA

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka
Građevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovića 11, Rijeka, 
Projekt: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA 
         ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA     

           Lokacija: k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad 
XI/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.8
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:  05/22

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka
Građevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovića 11, Rijeka, 
Projekt: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA 
         ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA     

           Lokacija: k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad 
XI/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.9
Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:  05/22

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka
Građevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovića 11, Rijeka, 
Projekt: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA 
         ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA     

           Lokacija: k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad 
XI/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.10

Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:  05/22

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 
20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka

GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovića 11, Rijeka, k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM 
ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA ZGRADE DOMA 
ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA

BR. PROJEKTA: 05/22

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 05/22

MAPA: I

GLAVNI PROJEKTANT: arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

A) 4.2 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA PO INVESTITORU

Na temelju Članka 49. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se sljedeće: 

RJEŠENJE
kojim se za glavnog projektanta određuje:

arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

koji ima zasnovan radni odnos u " AREA Arhitekture d.o.o "  iz Rijeke i

obavlja poslove projektiranja i stručnog nadzora stvarno i stalno.

 

Rijeka, studeni 2022.  INVESTITOR:
DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO 
GORANSKE ŽUPANIJE, 
(OIB 20043484292) 
Krešimirova 52a, Rijeka

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka
Građevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovića 11, Rijeka, 
Projekt: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA 
         ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA     

           Lokacija: k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad 
XI/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.11

Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:  05/22

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 
20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka

GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovića 11, Rijeka, k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM 
ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA ZGRADE DOMA 
ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA

BR. PROJEKTA: 05/22

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 05/22

MAPA: I
GLAVNI PROJEKTANT: arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

A) 4.3 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju Članka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se sljedeće: 

RJEŠENJE
kojim se za glavnog projektanta gore navedene građevine određuje:

arh. MIROSLAV GUDELJ,dipl.ing.

Ovim rješenjem se potvrđuje da arh. MIROSLAV GUDELJ, dipl.ing. ispunjava sljedeće uvjete:

nosi strukovni naziv “OVLAŠTENI ARHITEKT” ( redni broj 445, s danom upisa 02. studenoga 1998.

godine) prema rješenju kojeg je izdala HRVATSKA KOMORA  ARHITEKATA  I INŽENJERA U

GRADITELJSTVU u Zagrebu 31. srpnja 1999.g.

klasa UP/I – 350-07/91-01/170

ur.br.: 314-01-99-1

ima zasnovan radni odnos u " AREA Arhitekture d.o.o. " u Rijeci te

obavlja poslove projektiranja i stručnog nadzora stvarno i stalno.

Rijeka, studeni 2022.  DIREKTOR:
arh. Miroslav Gudelj, dipl.ing.

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka
Građevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovića 11, Rijeka, 
Projekt: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA 
         ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA     

           Lokacija: k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad 
XI/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.12

Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:  05/22

A) 4.4 POTVRDA O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka
Građevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovića 11, Rijeka, 
Projekt: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA 
         ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA     

           Lokacija: k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad 
XI/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.13

Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:  05/22

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 
20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka

GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovića 11, Rijeka, k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM 
ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA ZGRADE DOMA 
ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA

BR. PROJEKTA: 05/22

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 05/22

MAPA: I

GLAVNI PROJEKTANT: arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

A) 5. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

Procjena troškova gradnje izvršena je na temelju pretpostavljene investicijske vrijednosti za 
ovu vrstu radova, a iskaz se odnosi na učešće po vrsti radova, koje se temelji na prosjeku važećih i 

aktualnih cijena na tržištu. 

Cijena opreme nije uključena u ovu cijenu.

PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

Vrsta radova Cijena (kn)
II. KAT  i  III. KAT
1. Građevinsko – obrtnički radovi
2. Elektroinstalacije
3. Hidroinstalacije
4. Strojarske instalacije

1.409.157,45
218.975,00
488.410,00
85.050,00 

UKUPNO 2.201.592,45
PDV 25% 550.398,11
SVEUKUPNO 2.751.990,56

*Jedinične cijene su dane bez PDV-a, a PDV je posebno iskazan.. 

Rijeka, studeni 2022.  GLAVNI PROJEKTANT:
arh.Miroslav Gudelj dipl.ing.

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka
Građevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovića 11, Rijeka, 
Projekt: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA 
         ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA     

           Lokacija: k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad 
XI/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.14

Zanonova 1, Rijeka, OIB 94568428286 Br.ela:  05/22

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 
20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka

GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA
Ive Marinkovića 11, Rijeka, k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad

PROJEKT: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM 
ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA ZGRADE DOMA 
ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA

BR. PROJEKTA: 05/22

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 05/22

MAPA: I

GLAVNI PROJEKTANT: arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.

B)   TEHNIČKI  DIO

Investitor: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB 20043484292 ) Krešimirova 52a, Rijeka
Građevina: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA Ive Marinkovića 11, Rijeka, 
Projekt: PROJEKT ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU I UREĐENJU DIJELA 
         ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ NA LOKACIJI IVE MARINKOVIĆA 11, RIJEKA     

           Lokacija: k.č. 3973/1; k.o. Stari Grad 
XI/2022.



AREAArhitekture d.o.o Str.br.15
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B) 1. TEKSTUALNI DIO

1.1 TEHNIČKI OPIS
I  OPĆI PODACI

Dokumentacija  ovog  projekta  je  podloga  za  izvođenje  radova  na  redovitom  održavanju  i
uređenju dijela zgrade DZ PGŽ na lokaciji Ive Marinkovića 11, Rijeka. 

Predmetni objekt nalazi se na adresi Ive Marinkovića 11, k.č. 3973/1, k.o. Stari grad. Objekt je
u cijelosti u funkciji Doma zdravlja PGŽ.  Objekt ima ukupno 5 etaža: suteren, prizemlje, 1, 2 i 3. kat.
Glavni pristup objektu moguć je s sjeverne ulične strane. 

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ( OIB: 20043484292 ) Krešimirova
52a,  Rijeka  projektnim  zadatkom  traži  izradu  projektne  dokumentacije  za  izvođenje  radova  na
redovitom održavanju i uređenju djela zgrade DZ PGŽ na lokaciji Ive Marinkovića 11, Rijeka. 

Uređenje prostora na 2. i 3. katu izvodi se u cilju unapređenja kvalitete pružanja zdravstvenih
usluga, osiguranja bolje iskorištenosti prostora te pripreme za uvođenje novih zdravstvenih usluga u
predmetnoj zgradi.

II OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Zgrada Dom zdravlja PGŽ na adresi Ive Marinkovića 11 sastoji se od centralno postavljenog
stubišta  koje  dijeli  zgradu  na  istočnu  i  zapadnu stranu  koje  su  međusobno povezane centralnim
hodnikom. Etažnost zgrade je suteren, prizemlje i 3 kata (Su+P+3). Zgrada ukupno ima dvije stubišne
vertikale - središnji reprezentativni stubišni prostor povezuje sve etaže objekta, te uz njega istočno
locirano manje servisno stubište. Uz glavno stubište postavljena je vertikalno podizna platforma preko
koje se ostvaruje dostupnost  na sve etaže zgrade osoba s invaliditetom i  smanjene pokretljivosti.
Ordinacije i ostali prostori zgrade orijentirani su  sjeverno i južno u odnosu na središnji hodnik.

II. kat

Prostor drugog kata, čiji je  dio  predmet obuhvata ovog projekta  (zapadni dio), sastoji se od
centralnog hodnika koji povezuje ordinacije i prostora sanitarija na sjevernoj uličnoj strani te prostore
ordinacija i predavaonice na južnoj strani.

Podovi  svih  prostora  osim  sanitarija  obloženi  su  linoleumom.  Kompletni  podovi  i  zidovi
sanitarija obloženi su keramičkim pločicama. Unutar svih prostorija proteže se spušteni strop, lamperija
na visini od 319 cm.
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Tablica trenutnog rasporeda prostorija  zapadnog dijela 2. kata s oblogom poda:

ISKAZ NETO POVRŠINA 2. KAT - POSTOJEĆE
STANJE

BROJ PROSTOR
OBLOGA

PODA
POVRŠINA

2b Hodnik linoleum 31,49
13 Ordinacija linoleum 10,57
14 Učionica linoleum 54,9
15 Ordinacija 10,03
16 Ordinacija linoleum 14,49

17
Prazan
prostor

16,07

18
Prazan
prostor

linoleum 16,77

19 Kabinet linoleum 16,4
20 Ordinacija linoleum 13,08

21 WC - Ž ker. ploč 4,83
22 WC - Ž ker. ploč 4,96
23 Ordinacija linoleum 14,77
24 Hodnik 27,63

235,99 m²
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III. kat

Prostor Trećeg kata, sastoji se od centralnog hodnika koji povezuje ordinacije organizirane na
sjevernoj uličnoj strani i južnoj strani. Osim ordinacija, na etaži se nalaze garderobe za zaposlene,
sanitarije i terasa na južnoj strani s koje se pruža pogled na more.

Podovi  svih  prostora  osim  sanitarija  obloženi  su  linoleumom.  Kompletni  podovi  i  zidovi
sanitarija obloženi su keramičkim pločicama. Unutar svih prostorija proteže se spušteni strop, lamperija
na visini od 260 cm.

Tablica trenutnog rasporeda prostorija s oblogom poda:

 ISKAZ NETO POVRŠINA 3. KAT

BROJ PROSTOR OBLOGA 
POVRŠIN

A
2 Hodnik linoleum 48,23
3 Hodnik linoleum 33,08
4 Kartoteka linoleum 14,03
6 Soba za odmor linoleum 13,16

7
Zubotehnički

laboratorij
linoleum 14,95

8 Zubarska ordinacija linoleum 17,22
9 Zubarska ordinacija linoleum 17,01
10 Zubarska ordinacija linoleum 16,19
11 Zubni RTG linoleum 11,96
12 Biblioteka linoleum 22,7
13 Ordinacija linoleum 12,13
14 Prazan prostor linoleum 15,48
15 Ordinacija linoleum 18,67
16 Ordinacija linoleum 18,57
17 Terasa ker. ploč 27,44
18 Hodnik linoleum 17,3

19
Kabinet za ispitivanje

vida
linoleum 19,76

20 Mračna komora linoleum 10,39
21 Ordinacija linoleum 15,09
22 Garderobe osoblja ker. ploč 16,35

22a WC ker. ploč 1,48
23 Deponij materijala linoleum 7,84
24 garderobe osoblja ker. ploč 12,18

24a WC ker. ploč 1,19
24b WC ker. ploč 1,33

25
Kabinet za

audiometriju
linoleum 15,42

419,15 m²
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III NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

II. kat

Projektno rješenje uređenja dijela drugog kata Doma Zdravlja na adresi Ive Marinkovića 11,
Rijeka,  uključuje potpunu obnovu podova, zidova i stropova, potpunu stolarsku sanaciju postojećih
fasadnih otvora te organizacija novih odjela unutar postojećih prostora ordinacija.

CENTAR MENTALNOG ZDRAVLJA
U zapadnom dijelu druge etaže izvodi se novo rješenje centra mentalnog zdravlja. Odjel se s

centralnim  stubištem  povezuje  hodnikom  koji  se  koristi  i  kao  čekaonica.  U  prostoru  nekadašnje
ordinacije (prostor 15) ugrađuje se novi prostor – prijem centra mentalnog zdravlja. Lijevo od ulaza u
odjel nalazi se dijagnostika (prostor 13) dok je nasuprotni prostor namijenjen grupnim terapijama centra
mentalnog zdravlja (prostor 23). Uz dijagnostiku se nalazi najveći prostor etaže, čija se prvotna funkcija
učionice / predavaonice zadržava u novom rješenju (prostor 14).  Ostali prostori odjela namijenjeni su
ordinacijama (prostor 16, 17, 18, 19 i 20) . Unutar odjela, na uličnoj strani, ugrađuju se nove muške i
ženske  sanitarije  za  zaposlene (prostori  21/22).  Svi  prostori  opremljeni  su  u  skladu  s  potrebama
odnosno namjeni prostora. Obloga poda  izvodi se od PVC podne obloge unutar svih prostora odjela.

- Hodnik / čekaonica ( 20): Prostor hodnika povezuje sve prostore odjela centra za mentalno
zdravlje  s  ulaznim stubištem.  Osim u  komunikacijske  svrhe  projektnim rješenjem koristi  se  i  kao
čekaonica te je opremljen s sjedećim mjestima za pacijente. Hodnik / čekaonica (20) ima površinu
59,90 m2. Prostor hodnika se u zapadnom dijelu širi te je prirodno osvjetljen.

-  Prijem  (15):  Prostor  namijenjen  za  prijem  pacijenata  nalazi  se  na  južnom dijelu  odjela.
Opremljen je s radnim stolovima namijenjenim za dvije zaposlene osobe. Uz stolove u prostoru se
nalaze prostori za pohranu razne dokumentacije. Pristup prostoru je kroz ulaz povezan s hodnikom, a
komunikacija s pacijentima omogućena je kroz manje okno.

- Dijagnostika (13): Na južnoj strani, uz ulaz u odjel, nalazi se prostor dijagnostike (10,36 m2)
koji je opremljen za rad jednog zaposlenog i opremom za pohranu razne dokumentacije. 

- Ordinacije (16, 17, 18, 19 i 20): Na odjelu centra mentalnog zdravlja nalazi se 5 ordinacija od
kojih su dvije namijenjene psiholozima (19 i 20), a ostale psihijatrima (16, 17 i 18). Sve ordinacije
opremljene su s radnim stolom za doktora i opremom za prijem i pregled pacijenta. Veličina pojedinih
ordinacija je različita 8,64 m2 – 16,07 m2.

- Predavaonica (14): Najveći prostor odjela - 54,53 m2. Nalazi se duž južne strane objekta te je
opremljen s prilagodljivom opremom za potrebe manjih ili većih predavanja ili sastanaka. Projektom je
predviđen  prostor  s  35  prenosivih  sjedećih  mjesta,  stolom  za  predavača,  pomoćnim  stolom  i
prostorima za pohranu.
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Tablica novog rasporeda prostorija s oblogom poda:

   

ISKAZ NETO POVRŠINA 2. KAT - NOVO STANJE

BROJ PROSTOR
OBLOGA

PODA
POVRŠIN

A
13 Dijagnostika PVC 10,36
14 Predavaonica Tekstil 54,53
15 Prijem PVC 10,03

16
Ordinacija
psihijatra 1

PVC 14,49

17
Ordinacija
psihijatra 2

PVC 16,77

18
Ordinacija
psihijatra 3

PVC 16,07

19
Ordinacija
psihologa

PVC 16,17

20
Hodnik / čekaonica
centar mentalnog

zdravlja
PVC 56,9

20
Ordinacija
psihologa

PVC 8,64

20 / 22 Terasa
Keramičke

pločice
227,79

21 WC Predprostor
Keramičke

pločice
2,42

21a WC Ž
Keramičke

pločice
5,82

22 WC M
Keramičke

pločice
4,99

23 Grupna terapija PVC 14,64
459,62 m²
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III. kat

Projektnim zadatkom je definirano novo planirano rješenje 3. kata Doma zdravlja s kojim se
unutar postojećih gabarita ostvaruju novi odjeli – dermatologija i oftalmologija. Novo rješenje uključuje
potpunu  obnovu  podova,  zidova  i  stropova,  potpunu  restauraciju  postojećih  fasadnih  otvora  te
organizacija novih odjela unutar postojećih zidova.

Novim se rješenjem etaža trećeg kata dijeli  u dvije zasebne zone koje djeluju kao posebni
odjeli (oftalmologija i dermatologija). Pristup odjelima moguć je s centralnim stubištem koje je povezano
s  ulaznim  hodnikom  i  vertikalno  podiznom  platformom.  U  zapadnom  se  dijelu  objekta  planiraju
ordinacije  i  ostali  prostori  oftalmologije  dok  se  u  istočnom dijelu  planiraju  prostori  dermatologije.
Projektom se zadržava osnovna organizacija glavnih prostora duž sjeverne i južne fasade te se s
minimalnim preinakama i prodorima ostvaruju nove ordinacije i prateći prostori. Uz sjevernu fasadu,
gdje se nalaze dva postojeća stubišta (nisu predmet ovog projekta), smještene su ordinacije, novo
planirane sanitarije te prostor dnevnog boravka za zaposlene. Na južnom dijelu objekta postavljene su
isključivo ordinacije i prostori za prijem pacijenata. 

OFTALMOLOGIJA

Prostori oftalmologije organizirani su unutar zapadnog krila objekta. Središnji hodnik, koji ima i
svrhu čekaonice, povezuje sve ordinacije odjela. Prostor hodnika opremljen je s sjedećim mjestima za
pacijente. Prvi prostor odjela namijenjen je prijemu pacijenta (prostor 13). Nasuprot prijema nalazi se
soba za sestre (prostor 25). U nastavku odjela nalaze se ordinacije i prostori dijagnostike (prostori 14 ,
15, 16, 19 i 22) koji se orijentiraju na sjever i jug. Osim prostora oftalmologije na kraju hodnika, u
sjeverozapadnom uglu objekta, projektom je planiran dnevni prostor za zaposlene ( prostor 20/21) koji
je povezan s terasom. Prostor dnevnog boravka i terase namijenjen predahu u pauzama i objedovanju
ima potpuno opremljenu kuhinju i prostore za sjedenje i odmor. Unutar odjela predviđene su muške i
ženske sanitarije za zaposlene (prostor 24).  Sanitarije i dnevni prostor za zaposlene namijenjeni su
odjelima 3. kata i po potrebi djelatnicima u ordinacijama na ostalim etažama zgrade. Svi podovi u
prostorima oba odjela planiraju se izvesti od PVC podne obloge.

- Hodnik / čekaonica ( 2a i 18): Prostor hodnika povezuje sve prostore odjela oftalmologije s
ulaznim stubištem. Osim u komunikacijske svrhe projektnim rješenjem koristi se i kao čekaonica te je
opremljen s sjedećim mjestima za pacijente. Hodnik /čekaonica (2b) ima površinu 29,41 m2 i hodnik
/čekaonica ( prostor 18) površine 15,66 m2. Prostor hodnika je osvjetljen prirodnim svjetlom s zapadne
strane.

- Prijem (13): Prostor zauzima površinu od 13,11 m2 te je opremljen opremom za rad 2 osobe,
a radni stolovi smješteni su na strani hodnika kako bi se omogućila komunikacija s pacijentima. 

- Soba za sestre (25): Soba za sestre nalazi se na sjevernoj strani uz ulaz u odjel. Prostor
(15,42 m2) je opremljen s jednim radnim stolom i ormarima za pohranu razne dokumentacije.

- Ordinacije ( 14, 15, 16 i 19 ): na južnoj strani odjela nalaze se dvije, a na sjeveru jedna
ordinacija oftalmologije (15,88 – 19,76 m2) .  Nekada povezane južne ordinacije, u novom rješenju
djeluju  kao  zasebne (postojeća  vrata  koje  povezuju  ordinacije  među sobama se  zatvaraju  i  drže
zaključanim).  Svaka  ordinacija  opremljena  je  s  radnim  stolom,  mjestom za  prijem  pacijenta  te  s
ostalom opremom odjela za oftalmologiju ( projektor, visus tabla, oftalmološka stolica i dr.).

-  Dijagnostika (22):  Prostor  dijagnostike najveći  je prostor  odjela (26,89 m2).  Nalazi  se na
sjevernoj uličnoj  strani.  Opremljen je s  radnim stolom, radnim površinama, prostorima za pohranu
razne dokumentacije i ostalom opremom dijagnostike (OCT, refraktokeratometar i dr. ...).

- Sanitarije (24): Prostori sanitarija za zaposlene nalaze se na južnoj strani. Sastavljene su iz
predprostora koji je opremljen s ormarom za pohranu raznog materijala. Iz predprostora je omogućen
ulaz odvojen  M i Ž WC. Ukupna površina sanitarnih prostora je 13,64 m2.

- Dnevni boravak (20/21): Prostor dnevnog boravka nastao je povezivanjem prostora 20 i 21 te
je namijenjen predahu u vrijeme pauze. Nalazi se na sjeverozapadnom uglu objekta te je orijentiran na
zapadnu  i  sjevernu  stranu.  Opremljen  je  s  manjom  potpuno  opremljenom  kuhinjom  i  sjedećim
prostorima. Zauzima površinu od 32,39 m2. U neposrednoj blizini dnevnog boravka nalazi se i terasa
orijentirana na južnu stranu.
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DERMATOLOGIJA

U istočnom krilu objekta projektnim rješenjem smješten je  odjel  dermatologije.  Kao i  ostali
dijelovi objekta, istočno krilo je centralnim hodnikom podijeljeno na sjeverne i južne prostore. Centralni
hodnik, koji  ima i funkciju čekaonice, povezuje sve prostore odjela.  Nasuprot glavnog stubišta, na
južnoj strani, nalazi se dijagnostika / previjalište (prostor 12). Desno od ulaza u odjel je prijem (prostor
11)  a  lijevo  nove  sanitarije  namijenjene  pacijentima  (prostor  4)  odjela  3.  kata  (oftalmologije  i
dermatologije). Dalje niz hodnik, istočnog krila, nalaze se 4 ordinacije dermatologije (prostor 7,8,9,10) i
prostor  male  kirurgije  (prostor  6)  koji  je  povezan  s  ordinacijom  u  kojoj  se  nalazi  i  prostor  za
rekuperaciju pacijenata nakon obavljenog zahvata. Unutar odjela omogućen je pristup manjem stubištu
(nije predmet projekta).

- Hodnik / čekaonica ( 2a i 3): prostor hodnika povezuje sve prostore dermatologije s ulaznim
centralno postavljenim stubištem. Osim u komunikacijske svrhe projektnim rješenjem koristi se i kao
čekaonica  te  je  opremljen  s  sjedećim  mjestima  za  pacijente.  Ostakljenim  dvokrilnim  vratima  je
podijeljen na dva dijela. Hodnik /čekaonica uz stubišni prostor (2a) ima površinu 17,65 m2 i hodnik
/čekaonica unutar odjela dermatologije ( prostor 3) površine 34,16 m2. Prostor hodnika je osvjetljen s
istočne strane.
 

- Prijem (11): prostor je smješten na jugu uz ulaz u odjel dermatologije. Opremljen je s radnim
pultom koji je namijenjen za rad jedne osobe, a ujedno i odvaja prostor od hodnika. Zauzima površinu
od 11,96 m2.

- Dijagnostika / previjalište (12): prvi prostor odjela dermatologije. Prostor je južno orijentiran i
zauzima površinu od 22,70 m2. U prostoru se nalazi radni stol, radni pult, stol za pacijente i ostala
oprema namijenjena pohrani razne dokumentacije.

- Ordinacije (7, 8, 9 10): na odjelu dermatologije nalaze se 4 ordinacije 14,95 - 17,22 m2.
Svaka ordinacija opremljena s jednim radnim stolom i pratećom opremom. Ordinacija 1 (prostor 7)
direktno je povezana s prostorom male kirurgije (prostor 6) površine 13,16 m2. 

- Sanitarije (4): sanitarije su sastavljene iz muškog WC-a i WC-a za invalide koji se ujedno
koristi i kao ženski. Wc-i zauzimaju površinu od 11,85 m2.
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Tablica novog rasporeda prostorija s oblogom poda:

(NOVO STANJE) NETO POVRŠINE 3. KAT

BROJ Zone Name
PODNA

OBLOGA
POVRŠIN

A

2a
Hodnik / čekaonica

dermatologija
PVC 17,65

2b
Hodnik / čekaonica

oftamologija
PVC 29,41

3
Hodnik / čekaonica

dermatologija
PVC 34,16

4 WC M
keramičke

pločice
6,34

4a WC Inv. / Ž
keramičke

pločice
5,63

6 Mala kirurgija PVC 13,16
7 Ordinacija 1 PVC 14,95
8 Ordinacija 2 PVC 17,22
9 Ordinacija 3 PVC 17,01
10 Ordinacija 4 PVC 16,19
11 Prijem dermatologija PVC 12,5
12 Dijagnostika / previjalište PVC 22,7
13 Ev. prijem oftalmologija PVC 13,5
14 Ordinacija 1 PVC 15,88
15 Ev. ordinacija; Dijagnostika PVC 18,67
16 Ordinacija 2 PVC 18,65

17 Terasa
keramičke

pločice
27,44

18 hodnik PVC 16,48
19 Ordinacija PVC 19,76

20 / 21 DB PVC 25,71
22 Dijagnostika PVC 26,89

24 WC Predprostor
keramičke

pločice
2,34

24a WC M
keramičke

pločice
5,19

24b WC Ž
keramičke

pločice
6,05

25 Soba za sestre PVC 15,42
418,90 m²
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ZAVRŠNE OBLOGE

Novo  planirano  rješenje  podrazumijeva  potpunu  sanaciju  podova  i  pripremu  podloge  za
postavljanje nove podne obloge. Projektom je predviđena postava elastične homogene PVC podne
obloge (obloga koja zadovoljava higijensko – tehničke uvjete za zdravstvene ustanove) unutar svih
novo planiranih prostora, osim u prostoru multifunkcionalne dvorane  kojoj bi se zbog bolje aktustike
prostora postavile tekstilne podne obloge. Boja i način postavljanja vidljivi su u nacrtnoj dokumentaciji i
prema izboru projektanta. 

Svi ostrugani zidovi gletaju se i boje u tonu po izboru projektanta. Zidovi ordinacija moraju biti
premazani  bojom  koja  ispunjava  higijensko  tehničke  uvjete  otpornosti  na  pranje  dezinfekcijskim
sredstvima za zdravstvene ustanove.

Projektnim rješenjem planira se izvedba novog stropa koji zamjenjuje postojeći spušteni strop.
Planira se izvedba modularnog spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča koji se u svim prostorima
izvodi na istoj visini h=319 (2. kat) i h=260 cm (3. kat) u razini uklonjenog stropa. 

STOLARIJA

Novo  planirano  rješenje  podrazumijeva  potpunu  obnovu  /  stolarsku  obradu  svih  drvenih
fasadnih otvora koji se nakon detaljne obnove vraćaju na originalnu poziciju. 

Projektnim rješenjem zadržavaju  se  svi  otvori  u  interijeru  koji  se  nakon detaljne  obnove  i
obrade vraćaju na originalnu poziciju. 

PREGRADNI ZIDOVI

Novi pregradni zidovi izvode se u novim projektom predviđenim WC-ima unutar odjela. Novi
zidovi izvode se kao suhomontažni (d=10 cm - 20 cm) obloženi dvostrukim gipskartonskim  pločama.

ELEKTROINSTALACIJE

Prema projektu elektroinstalacija :- MAPA II: PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA

HIDROINSTALACIJE

Prema projektu hidroinstalacija: -MAPA III: PROJEKT HIDROINSTALACIJA

IV. RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA

Novo planirano rješenje ostvaruje se unutar postojećih pregradnih i nosivih zidova. U svrhu
ostvarenja novih  prostora dio pregradnih  zidova se ruši.  Navedeni  pregradni  zidovi  nisu u funkciji
osiguranja mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije građevine niti zgrade u cijelosti. Predmetni
pregradni zidovi mogu se ukloniti bez posljedica na stanje sigurnosti i stabilnosti građevine. 

Prije izvođenja  radova rušenja potrebno je  demontirati  otvore i  dio  opreme koja se nakon
izvedenih radova vraća na originalnu poziciju. Izvodi se demontaža svih drvenih fasadnih otvora koji se
nakon stolarske obrade vraćaju na originalnu poziciju. Projektnim rješenjem se zadržavaju postojeća
drvena vrata u interijeru. Vrši se obnova štokova i montaža na originalno mjesto. U prostorima hodnika
demontiraju  se sve drvene zaštite  zidova  koje  se nakon završenih  radova obnovljene vraćaju  na
originalnu poziciju. Unutar nekadašnjih ordinacija zadržavaju se lavandini i ugradbeni ormari koji se za
vrijeme radova rušenja skladište u prethodno definiranom suhom i očišćenom prostoru. 
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II. KAT
Projektnim rješenjem se predviđa uklanjanje svih podnih, zidnih i stropnih obloga u zapadnom

dijelu 2. etaže objekta. Kako bi se omogućila izvedba novih sanitarija za zaposlene ruše se nenosive
pregrade postojećeg muškog i ženskog WC-a (prostor 20 i 21) te dio pregrade između hodnika i WC-a.
U  novo  planiranom  prostoru  za  prijem  (prostor  15)  planira  se  izvedba  okna  unutar  postojećeg
pregradnog zida.

Radovi rušenja detaljno su prikazani su u nacrtnoj dokumentaciji – Projekt rušenja.

III. KAT

Projektnim zadatkom definirano rješenje 3.  kata s  kojim se uklanjaju sve postojeće podne,
zidne i stropne obloge. Zbog postizanja bolje organizacije prostorija i prilagodbe postojećih prostorija
novom rješenju dio pregradnih zidova se ruši. Unutar pojedinih prostora izvode se manje preinake ili
prodori pregradnih zidova u svrhu ostvarenja novih bolje organiziranih prostora. Drvena zidna obloga s
nadsvjetlom nekadašnje kartoteke (prostor 4) uklanja se u svrhu ugradnje novog prostora WC-a za
pacijente. Zbog izvedbe prostorija za prijem, dijagnostiku i  WC-a za zaposlene izvodi se preinaka
pregradnih zidova u prostorima 11, 13, 22 i 24. Nenosiva pregrada između mračne komore i ordinacije
(prostori 20 i 21) uklanja se kako bi se ostvario kvalitetniji ujedinjen prostor u kojem je planiran dnevni
boravak s kuhinjom. U zidu prema hodniku ruši se dio pregrade kako bi se ugradio novi ulaz.

Kompletna podna obloga od keramičkih pločica na terasi se uklanja kako bi se izvela nova
hidroizolacija te postavila nova keramika vodeći računa o ispravnom nagibu za odvodnju oborinskih
voda.

Radovi rušenja detaljno su prikazani su u nacrtnoj dokumentaciji – Projekt rušenja.
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PROSTOR

Hodnik
Ordinacija
Učionica
Ordinacija
Ordinacija
Prazan prostor
Prazan prostor
Kabinet
Ordinacija
WC - Ž
WC - Ž
Ordinacija
Hodnik

OBLOGA PODA

linoleum
linoleum
linoleum

linoleum

linoleum
linoleum
linoleum
ker. ploč
ker. ploč
linoleum

POVRŠINA

31,49
10,57
54,90
10,03
14,49
16,07
16,77
16,40
13,08
4,83
4,96
14,77
27,63
235,99 m²
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Rušenje postojećih
pregradnih zidova
d=15 cm u punoj
visini (cca h= 353

cm)

Rušenje postojećih
pregradnih zidova
d=15 cm u punoj
visini (cca h= 353

cm)

stvaranje prodora
unutar postojećeg
pregradnog zida u

visini na visini 110cm.
dimenzija probijenog
otvora je 60x100 cm

Stolarska obrada
postojećih fasadnih

otvora:
1. Pažljiva
demontaža

ostakljenih drvenih
krila fasadnih otvora.

2. Cjelokupna
obnova svih

elemenata drvenih
fasadnih otvora.

3. Ponovna montaža
ostakljenih drvenih

krila nakon
završetka radova.

Postojeći spušteni
strop - lamperija RUŠI

SE

Postojeći
spušteni
strop -

lamperija
RUŠI SE

Postojeća podna obloga - linoleum
se uklanja

Postojeća
podna obloga
- linoleum se

uklanja

Postojeća
podna obloga
od keramičkih

pločica se
uklanja

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih
drvenih krila fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža ostakljenih

drvenih krila nakon završetka
radova.

Stolarska obrada
postojećih

fasadnih otvora:
1. Pažljiva
demontaža
ostakljenih

drvenih krila
fasadnih otvora.
2. Cjelokupna
obnova svih
elemenata

drvenih fasadnih
otvora.

3. Ponovna
montaža

ostakljenih
drvenih krila

nakon završetka
radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža ostakljenih

drvenih krila nakon završetka
radova.

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža čeličnih
vrata i štokova u interijeru  -

štokovi i vrata se nakon obnove
i završenih radova montiraju na

orginalnu poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Uklanjanje
postojeće

zidne obloge
od keramičkih
pločica visine
cca h=200cm

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Stolarska obrada
postojećih fasadnih

otvora:
1. Pažljiva demontaža

ostakljenih drvenih krila
fasadnih otvora.

2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih
fasadnih otvora.

3. Ponovna montaža
ostakljenih drvenih krila
nakon završetka radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila fasadnih

otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža ostakljenih

drvenih krila nakon završetka
radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih
drvenih krila fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža ostakljenih

drvenih krila nakon završetka
radova.

Pažljiva demontaža drvenih
rukohvata i odvoz u radionicu -

rukohvati se obnavljaju te
ponovno montiraju nakon

završenih radova

Pažljiva demontaža drvenih
rukohvata i odvoz u radionicu -

rukohvati se obnavljaju te
ponovno montiraju nakon

završenih radova

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=319cm

Uklanjanje
postojeće

zidne obloge
od keramičkih
pločica visine
cca h=200cm

Uklanjanje
postojeće

zidne obloge
od keramičkih
pločica visine
cca h=200cm

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih
drvenih krila fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža ostakljenih

drvenih krila nakon završetka
radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih
drvenih krila fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih

elemenata drvenih fasadnih otvora.
3. Ponovna montaža ostakljenih

drvenih krila nakon završetka
radova.

Stolarska obrada postojećih fasadnih
otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih drvenih
krila fasadnih otvora.

2. Cjelokupna obnova svih elemenata
drvenih fasadnih otvora.

3. Ponovna montaža ostakljenih drvenih
krila nakon završetka radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih
drvenih krila fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih

elemenata drvenih fasadnih otvora.
3. Ponovna montaža ostakljenih

drvenih krila nakon završetka
radova.

Pažljiva demontaža
lavadina i odvoz u

skladište - uklonjeni
lavadini montiraju se
na orginalnu poziciju

nakon završenih
radova

Pažljiva demontaža
lavadina i odvoz u skladište
- uklonjeni lavadini montiraju

se na orginalnu poziciju
nakon završenih radova

Pažljiva demontaža
lavadina i odvoz u skladište
- uklonjeni lavadini montiraju

se na orginalnu poziciju
nakon završenih radova
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Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila
nakon završetka radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih
drvenih krila fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža ostakljenih

drvenih krila nakon završetka
radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila
nakon završetka radova.
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unutar postojećeg
pregradnog zida u

visini na visini 100cm.
dimenzija probijenog
otvora je 50x110 cm

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila
nakon završetka radova

Postojeći spušteni
strop - lamperija RUŠI

SE

Postojeća podna obloga - linoleum
se uklanja
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keramičkih pločica
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zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

stvaranje prodora
unutar postojećeg
pregradnog zida u

visini na visini 100cm.
dimenzija probijenog
otvora je 50x110 cm

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Postojeća podna obloga -
linoleum se uklanja

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Postojeći spušteni
strop - lamperija RUŠI

SE
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1. Pažljiva demontaža
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investitorom

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm Uklanjanje postojeće

zidne obloge od
keramičkih pločica

visine cca h=200cm

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu poziciju

Stolarska obrada postojećih fasadnih
otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih
drvenih krila fasadnih otvora.

2. Cjelokupna obnova svih elemenata
drvenih fasadnih otvora.

3. Ponovna montaža ostakljenih
drvenih krila nakon završetka radova.

Stolarska obrada postojećih fasadnih
otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih
drvenih krila fasadnih otvora.

2. Cjelokupna obnova svih elemenata
drvenih fasadnih otvora.

3. Ponovna montaža ostakljenih
drvenih krila nakon završetka radova.

Stolarska obrada postojećih fasadnih
otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih
drvenih krila fasadnih otvora.

2. Cjelokupna obnova svih elemenata
drvenih fasadnih otvora.

3. Ponovna montaža ostakljenih
drvenih krila nakon završetka radova.

Pažljiva demontaža
drvenih fasadnih otvora

i okvira i odvoz u
radionicu - drveni

fasadni otvori se nakon
obnove i završenih
radova montiraju na

orginalnu poziciju

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih
drvenih krila fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih

elemenata drvenih fasadnih otvora.
3. Ponovna montaža ostakljenih

drvenih krila nakon završetka
radova.

Stolarska obrada postojećih fasadnih
otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih
drvenih krila fasadnih otvora.

2. Cjelokupna obnova svih elemenata
drvenih fasadnih otvora.

3. Ponovna montaža ostakljenih
drvenih krila nakon završetka radova.

Stolarska obrada postojećih fasadnih
otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih drvenih
krila fasadnih otvora.

2. Cjelokupna obnova svih elemenata
drvenih fasadnih otvora.

3. Ponovna montaža ostakljenih drvenih
krila nakon završetka radova.

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Uklanjanje postojeće zidne obloge od
keramičkih pločica visine cca

h=200cm

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Pažljiva demontaža
drvenih rukohvata i
odvoz u radionicu -

rukohvati se obnavljaju
te ponovno montiraju

nakon završenih
radova

Pažljiva demontaža
drvenih rukohvata i
odvoz u radionicu -

rukohvati se obnavljaju te
ponovno montiraju nakon

završenih radova

Pažljiva demontaža drvenih
rukohvata i odvoz u radionicu -

rukohvati se obnavljaju te
ponovno montiraju nakon

završenih radova

Pažljiva demontaža drvenih rukohvata i odvoz
u radionicu - rukohvati se obnavljaju te

ponovno montiraju nakon završenih radova

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Pažljiva demontaža
lavadina i odvoz u

skladište - uklonjeni
lavadini montiraju se
na orginalnu poziciju

nakon završenih
radova

Pažljiva demontaža
lavadina i odvoz u

skladište - uklonjeni
lavadini montiraju
se na orginalnu
poziciju nakon

završenih radova

Pažljiva demontaža
lavadina i odvoz u

skladište - uklonjeni
lavadini montiraju se na
orginalnu poziciju nakon

završenih radova
Demontaža
postojećih

ugradbenih ormara

Demontaža
postojećih

ugradbenih ormara

Demontaža
postojećih

ugradbenih ormara

hidrant
2

Hodnik
P: 48,23 m2

P: 48,23 m2

linoleum

3
Hodnik

P: 33,08 m2

P: 33,08 m2

linoleum

4
Kartoteka

P: 14,03 m2

P: 14,03 m2

linoleum

5
Stubište

P: 10,30 m2

P: 10,30 m2

kamen
6

Soba za odmor
P: 13,16 m2

P: 13,16 m2

linoleum

7
Zubotehni ki laboratorij

P: 14,95 m2

P: 14,95 m2

linoleum

8
Zubarska ordinacija

P: 17,22 m2

P: 17,22 m2

linoleum

9
Zubarska ordinacija

P: 17,01 m2

P: 17,01 m2

linoleum

10
Zubarska ordinacija

P: 16,19 m2

P: 16,19 m2

linoleum

11
Zubni RTG
P: 11,96 m2

P: 11,96 m2

linoleum
12

Biblioteka
P: 22,70 m2

P: 22,70 m2

linoleum

13
Ordinacija

P: 12,13 m2

P: 12,13 m2

linoleum

25
Kabinet za audiometriju

P: 15,42 m2

P: 15,42 m2

linoleum

1
Centralno stubište

P: 33,13 m2

P: 33,13 m2

kamen
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C
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A

D

Rušenje
postojećih
pregradnih

zidova d=15
cm u punoj
visini (cca

h= 270 cm)

Rušenje
postojećih

pregradnih zidova
debljine d=15 cm
u punoj visini (cca

h= 270 cm )

Rušenje
postojećih

pregradnih zidova
debljine d=12 cm u

punoj visini (cca
h= 270 cm )

Rušenje postojećeg
pregradnog zida debljine
d=15 cm u punoj visini

(cca h= 353 cm )

Stvaranje prodora u
pregradnom zidu niše

d=15 cm zbog ugradnje
novih vrata svjetle

dimenzije 90 x 210 cm.
Stvara se prodor u

punoj visini pregradnog
zida (h=230 cm ) ispod

nosive grede.

Rušenje
postojećih
pregradnih

zidova d=15
cm u punoj
visini (cca

h= 270 cm)

Postojeći spušteni
strop - lamperija

RUŠI SE

Postojeća podna obloga terase
- keramičke pločice, se uklanja

Postojeća
podna obloga
od keramičkih

pločica  se
uklanja

Pažljiva demontaža
drvenih vrata i štokova
u interijeru - štokovi i

vrata se nakon obnove i
završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Rušenje postojećeg
pregradnog zida d=
12 cm u punoj visini

(cca h= 270 cm) Postojeći spušteni
strop - lamperija

RUŠI SE

Pažljiva demontaža
drvenih vrata i štokova u

interijeru - ponovna
montaža na novoj lokaciji

prema dogovoru s
investitorom

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža
drvenih fasadnih otvora

i okvira i odvoz u
radionicu - drveni

fasadni otvori se nakon
obnove i završenih
radova montiraju na

orginalnu poziciju

Pažljiva demontaža
drvenih vrata i štokova u

interijeru - ponovna
montaža na novoj lokaciji

prema dogovoru s
investitorom

Pažljiva demontaža
lavadina i odvoz u skladište

- uklonjeni lavadini
montiraju se na orginalnu
poziciju nakon završenih

radova

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Pažljiva demontaža
drvenih vrata i štokova u

interijeru - ponovna
montaža na novoj lokaciji

prema dogovoru s
investitorom

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Pažljiva demontaža
drvenih vrata i štokova u

interijeru - ponovna
montaža na novoj lokaciji

prema dogovoru s
investitorom

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od
keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Pažljiva demontaža
lavadina i odvoz u skladište

- uklonjeni lavadini
montiraju se na orginalnu
poziciju nakon završenih

radova

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Stolarska obrada
postojećih fasadnih

otvora:
1. Pažljiva demontaža

ostakljenih drvenih krila
fasadnih otvora.

2. Cjelokupna obnova
svih elemenata drvenih

fasadnih otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila
nakon završetka radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža ostakljenih

drvenih krila nakon završetka
radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Stolarska obrada
postojećih fasadnih

otvora:
1. Pažljiva
demontaža

ostakljenih drvenih
krila fasadnih otvora.

2. Cjelokupna
obnova svih

elemenata drvenih
fasadnih otvora.

3. Ponovna montaža
ostakljenih drvenih

krila nakon
završetka radova.

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila nakon
završetka radova.

Uklanjanje
postojeće zidne

obloge od
keramičkih

pločica u punoj
visini h=260 cm

Stolarska obrada postojećih fasadnih
otvora:

1. Pažljiva demontaža ostakljenih
drvenih krila fasadnih otvora.

2. Cjelokupna obnova svih elemenata
drvenih fasadnih otvora.

3. Ponovna montaža ostakljenih
drvenih krila nakon završetka radova.

Pažljiva demontaža
drvenih rukohvata i
odvoz u radionicu -

rukohvati se obnavljaju
te ponovno montiraju

nakon završenih
radova

Pažljiva demontaža
drvenih rukohvata i
odvoz u radionicu -

rukohvati se obnavljaju
te ponovno montiraju

nakon završenih radova

Pažljiva demontaža
drvenih vrata i

štokova u interijeru -
štokovi i vrata se
nakon obnove i

završenih radova
montiraju na

orginalnu poziciju

Pažljiva demontaža
drvenih vrata i štokova u

interijeru - ponovna
montaža na novoj lokaciji

prema dogovoru s
investitorom

Pažljiva demontaža
drvenih vrata i štokova u

interijeru - ponovna
montaža na novoj lokaciji

prema dogovoru s
investitorom

Demontaža
postojećih

ugradbenih ormara

Demontaža postojećih
ugradbenih ormara

Pažljiva demontaža
lavadina i odvoz u skladište
- uklonjeni lavadini montiraju

se na orginalnu poziciju
nakon završenih radova

Pažljiva demontaža
lavadina i odvoz u

skladište - uklonjeni
lavadini montiraju se
na orginalnu poziciju

nakon završenih
radova

Demontaža
postojećih

ugradbenih ormara

Pažljiva demontaža
lavadina i odvoz u skladište
- uklonjeni lavadini montiraju

se na orginalnu poziciju
nakon završenih radova

13
Ordinacija

P: 12,13 m2

P: 12,13 m2

linoleum

14
Prazan prostor

P: 15,48 m2

P: 15,48 m2

linoleum
15

Ordinacija
P: 18,67 m2

P: 18,67 m2

linoleum

16
Ordinacija

P: 18,57 m2

P: 18,57 m2

linoleum

17
Terasa

P: 27,44 m2

P: 27,44 m2

ker. pločice

18
Hodnik

P: 17,30 m2

P: 17,30 m2

linoleum

20
Mra na komora

P: 10,39 m2

P: 10,39 m2

linoleum

21
Ordinacija

P: 15,09 m2

P: 15,09 m2

linoleum

22
Garderobe osoblja

P: 16,35 m2

P: 16,35 m2

ker. pločice

23
Deponij materijala

P: 7,84 m2

P: 7,84 m2

ker. pločice
22a
WC

P: 1,48 m2

P: 1,48 m2

ker. pločice

24
garderobe osoblja

P: 12,18 m2

P: 12,18 m2

ker. pločice

24a
WC

P: 1,19 m2

P: 1,19 m2

ker. pločice

24b
WC

P: 1,33 m2

P: 1,33 m2

ker. pločice

25
Kabinet za audiometriju

P: 15,42 m2

P: 15,42 m2

linoleum 19
Kabinet za ispitivanje vida

P: 19,76 m2

P: 19,76 m2

linoleum
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Rušenje postojećih
pregradnih zidova
d=15 cm u punoj
visini (cca h= 270

cm)

Postojeći spušteni
strop - lamperija RUŠI

SE

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova
montiraju na novu poziciju
poziciju (prema dogovoru s

investitorom)

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža
drvenih fasadnih otvora i

okvira i odvoz u radionicu -
drveni fasadni otvori se

nakon obnove i završenih
radova montiraju na

orginalnu poziciju

Postojeća podna obloga - linoleum
se uklanja

Postojeći spušteni
strop - lamperija RUŠI

SE

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila
nakon završetka radova

Pažljiva demontaža
drvenih fasadnih otvora i

okvira i odvoz u radionicu -
drveni fasadni otvori se

nakon obnove i završenih
radova montiraju na

orginalnu poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
rukohvata i odvoz u radionicu -

rukohvati se obnavljaju te
ponovno montiraju nakon

završenih radova

26
0

+11,70

+13,93

+14,30

66
17

6
18

22
3

37

23
0

30

Rušenje postojećih
pregradnih zidova
d=15 cm u punoj
visini (cca h= 270

cm)

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova
montiraju na novu poziciju
poziciju (prema dogovoru s

investitorom)

Postojeći spušteni
strop - lamperija RUŠI

SE

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Postojeća podna obloga - linoleum
se uklanja

Postojeća podna obloga - linoleum
se uklanja

Postojeći spušteni
strop - lamperija RUŠI

SE

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
pozicijuStolarska obrada

postojećih fasadnih
otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila

fasadnih otvora.
2. Cjelokupna obnova

svih elemenata drvenih
fasadnih otvora.

3. Ponovna montaža
ostakljenih drvenih krila
nakon završetka radova

Pažljiva demontaža drvenih
rukohvata i odvoz u radionicu -

rukohvati se obnavljaju te
ponovno montiraju nakon

završenih radova

Pažljiva demontaža drvenih
rukohvata i odvoz u radionicu -

rukohvati se obnavljaju te
ponovno montiraju nakon

završenih radova

PRESJEK A (istok)

PRESJEK A (zapad)



A  R  H  I  T  E  K  T  U  R  E
Rijeka, Andrea Zanon 1

MJERILO:SADRŽAJ:

LUKA GUDELJ mag.ing.arh. LUKA ŠIMIČIĆ arh.

arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.GLAVNI PROJEKTANT:

BR.EL.: 05/22 DATUM: 11/22

Dom Zdravlja Primorsko-goranske županije
Ulica Ive Marinkovića 11, Rijeka
k.č. 3973/1, k.o. Stari Grad

MAPA: I LIST: 2.4

PROJEKT:

Dom Zdravlja PGŽ
Krešimirova 52a, Rijeka
OIB: 20043484292

ZAJ.OZN.EL.: 05/22

PROJEKTANT:

GRAÐEVINA:

INVESTITOR:

1:50Nacrt rušenja - 3. kat - Presjek B / C

Projekt za izvođenje radova na redovitom
održavanju DZ IM 11, Ri

26
0

22
3

37

+11,70

+13,93

+14,30

+11,70

+13,93

+14,30

+11,70

+13,93

+14,30Postojeći spušteni
strop - lamperija RUŠI

SE

Postojeći spušteni
strop - lamperija RUŠI

SE

Postojeći spušteni
strop - lamperija RUŠI

SE

Uklanjanje
postojeće

zidne obloge
od keramičkih
pločica visine
cca h=200cm

Uklanjanje
postojeće

zidne obloge
od keramičkih
pločica visine
cca h=200cm

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Rušenje postojećih
pregradnih zidova
d=15 cm u punoj
visini (cca h= 270

cm)

Rušenje postojećih
pregradnih zidova
d=15 cm u punoj
visini (cca h= 270

cm)

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Postojeća podna obloga -
linoleum se uklanja

26
0

22
3

37

+11,70

+13,93

+14,30

26
0

Uklanjanje
postojeće zidne

obloge od
keramičkih

pločica visine cca
h=200cm

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Rušenje postojećih
pregradnih zidova
d=15 cm u punoj
visini (cca h= 270

cm)

Postojeća podna obloga terase
- keramičke pločice, se uklanja

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila fasadnih

otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža ostakljenih

drvenih krila nakon završetka
radova

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Stolarska obrada postojećih
fasadnih otvora:

1. Pažljiva demontaža
ostakljenih drvenih krila fasadnih

otvora.
2. Cjelokupna obnova svih
elemenata drvenih fasadnih

otvora.
3. Ponovna montaža ostakljenih

drvenih krila nakon završetka
radova

Postojeća podna obloga -
linoleum se uklanja

72
17

3
15

26
0

23
0

30
26

0

90
13

0
10

30

+11,70

+12,42

+14,15
+14,30

Postojeći spušteni
strop - lamperija RUŠI

SE

Uklanjanje postojeće
zidne obloge od

keramičkih pločica
visine cca h=200cm

Pažljiva demontaža drvenih
fasadnih otvora i okvira i

odvoz u radionicu - drveni
fasadni otvori se nakon

obnove i završenih radova
montiraju na orginalnu

poziciju

Pažljiva demontaža drvenih
fasadnih otvora i okvira i

odvoz u radionicu - drveni
fasadni otvori se nakon

obnove i završenih radova
montiraju na orginalnu

poziciju

Postojeća podna
obloga terase  -

keramičke pločice, se
uklanja

Pažljiva demontaža
drvenih rukohvata i
odvoz u radionicu -

rukohvati se obnavljaju te
ponovno montiraju nakon

završenih radova

PRESJEK B (zapad)

PRESJEK C

PRESJEK B (istok)



A  R  H  I  T  E  K  T  U  R  E
Rijeka, Andrea Zanon 1

MJERILO:SADRŽAJ:

arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.GLAVNI PROJEKTANT:

BR.EL.: 05/22 DATUM: 11/22

Dom Zdravlja Primorsko-goranske županije
Ulica Ive Marinkovića 11, Rijeka
k.č. 3973/1, k.o. Stari Grad

MAPA: I LIST: 2.5

PROJEKT:

Dom Zdravlja PGŽ
Krešimirova 52a, Rijeka
OIB: 20043484292

ZAJ.OZN.EL.: 05/22

PROJEKTANT:

GRAÐEVINA:

INVESTITOR:

1:50Nacrt rušenja - 3. kat - Presjek D / E

LUKA GUDELJ mag.ing.arh. LUKA ŠIMIČIĆ arh.

Projekt za izvođenje radova na redovitom
održavanju DZ IM 11, Ri

66
19

4
+11,70

+14,30

10
5

14
0

15

Rušenje
postojećih
pregradnih

zidova d=15
cm u punoj
visini (cca

h= 353 cm)

Stolarska obrada
postojećih fasadnih

otvora:
1. Pažljiva demontaža

ostakljenih drvenih krila
fasadnih otvora.

2. Cjelokupna obnova
svih elemenata drvenih

fasadnih otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila
nakon završetka radova

Stolarska obrada
postojećih fasadnih

otvora:
1. Pažljiva demontaža

ostakljenih drvenih krila
fasadnih otvora.

2. Cjelokupna obnova
svih elemenata drvenih

fasadnih otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila
nakon završetka radova

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Postojeći spušteni
strop - lamperija RUŠI

SE

Pažljiva demontaža drvenih
fasadnih otvora i okvira i

odvoz u radionicu - drveni
fasadni otvori se nakon

obnove i završenih radova
montiraju na orginalnu

poziciju

Demontaža
postojećih

drvenih vrata i
štokova i odvoz

na deponij

10
0

16
0

66
17

6
18

26
0

21
5

45 Drveni zid d=12 cm
s nadsvetlom ruši se

Rušenje postojećih
pregradnih zidova
d=15 cm u punoj
visini (cca h= 270

cm)

Pažljiva demontaža
drvenih vrata i štokova u
interijeru - štokovi i vrata

se nakon obnove i
završenih radova
montiraju na novu

lokaciju

Stolarska obrada
postojećih fasadnih

otvora:
1. Pažljiva demontaža

ostakljenih drvenih krila
fasadnih otvora.

2. Cjelokupna obnova
svih elemenata drvenih

fasadnih otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila
nakon završetka radova

Stolarska obrada
postojećih fasadnih

otvora:
1. Pažljiva demontaža

ostakljenih drvenih krila
fasadnih otvora.

2. Cjelokupna obnova
svih elemenata drvenih

fasadnih otvora.
3. Ponovna montaža

ostakljenih drvenih krila
nakon završetka radova

Postojeći spušteni
strop - lamperija RUŠI

SE

Pažljiva demontaža drvenih
vrata i štokova u interijeru -

štokovi i vrata se nakon
obnove i završenih radova

montiraju na orginalnu
poziciju

Pažljiva demontaža
drvenih rukohvata i
odvoz u radionicu -

rukohvati se obnavljaju te
ponovno montiraju nakon

završenih radova

Postojeća podna obloga -
linoleum se uklanja

PRESJEK D

PRESJEK E



A  R  H  I  T  E  K  T  U  R  E
Rijeka, Andrea Zanon 1

MJERILO:SADRŽAJ:

LUKA GUDELJ mag.ing.arh. LUKA ŠIMIČIĆ arh.

arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.GLAVNI PROJEKTANT:

BR.EL.: 05/22 DATUM: 11/22

Dom Zdravlja Primorsko-goranske županije
Ulica Ive Marinkovića 11, Rijeka
k.č. 3973/1, k.o. Stari Grad

MAPA: I LIST: 3.1

PROJEKT:

Dom Zdravlja PGŽ
Krešimirova 52a, Rijeka
OIB: 20043484292

ZAJ.OZN.EL.: 05/22

PROJEKTANT:

GRAÐEVINA:

INVESTITOR:

1:50Novo rješenje - Tlocrt 3. kata (istok)

Projekt za izvođenje radova na redovitom
održavanju DZ IM 11, Ri

8

225
204

11

26
0

98

1

21
890

9

21
8

13
5

1

21
8

90

1

218
90

P= 70

19
0

22
0

P= 70

19
0

22
0

P= 70

19
0

22
0

7

21
8

14
1

D

21
090

A

21
0

70

C

21
080

1

21
890

1

21
890

1

21
890

P= 66

17
6

11
7

P= 66

17
6

11
7

P= 66

17
6

11
7

P= 66

17
6

97

P= 100

14
0

15
0

P= 100

14
0

14
4

P=
 6

6

176
110

P= 66

17
6

10
2

P= 66

17
6

10
2

P= 66

17
6

10
2

P=
 6

6

176
106

92 90 20 86 100 10

18
11

0
10

20
8

12
45

18
27

3
17

50
39

102 80 10 10 194

18 128 43 10 43 150

50
33

1
15

56
18

7
57

60
46

3
55

25
7

10
0

80
15

18
7

57
60

46
3

55
50 212 15 100 15 63 15 340 53 229 46 397 50 656 50 102 100 185

53
45

0
15

18
7

42
15

60
46

3
55

60
40

5
18

7
50

15
18

6
12

0
42

16
7

55

55
10

4
60

35
3

12
34

21
4

29
15

30
6

42

55
50

5
23

35
21

4
55

15
27

2
50

16
7

55

55
50

5
23

24
4

15
40

29
2

50

60
39

9
15

19
4

60
15

27
2

50

45 206 15 100 10 41 200 15 100 12 15 75 15 100 15 108 45 10 170 100 117 15 34 151 15 489 35 15 170 15 100 15

239 100 266 100 117 100 168 10 358 29 49 151 554 389

227 100 608 98 55 92 90 20 86 100 10 50 510 146 152 100 249

92 90 10 10 86 100 10

B

A

E
E

PG3

PG2 PG
2

PG
2

PG1

PG
1

OV 1a
US 1a

OV 5
US 5

OV 5
US 5

OV 1
US 1

OV 3
US 3

OV 4
US 4

OV 7a

OV 7

OV 6

US 7

OV 8
US 8

VAN OBUHVATAVA
N 

OB
UH

VA
TA

11
Prijem dermatologija

P: 12,50 m2

9
Ordinacija 3
P: 17,01 m2

10
Ordinacija 4
P: 16,19 m2

7
Ordinacija 1
P: 14,95 m2

8
Ordinacija 2
P: 17,22 m2

13
Ev. prijem oftamologija

P: 13,50 m2

4
WC M

P: 6,34 m2

4a
WC Inv. / Ž
P: 5,63 m2

12
Dijagnostika / previjalište

P: 22,70 m2

3
Hodnik / čekaonica dermatologija

P: 34,16 m2

25
Soba za sestre

P: 15,42 m2

6
Mala kirurgija
P: 13,16 m2

2a
Hodnik / čekaonica dermatologija

P: 17,65 m2

50 405 15 340 53 229 46 397 50 656 50 386



A  R  H  I  T  E  K  T  U  R  E
Rijeka, Andrea Zanon 1

MJERILO:SADRŽAJ:

LUKA GUDELJ mag.ing.arh. LUKA ŠIMIČIĆ arh.

arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.GLAVNI PROJEKTANT:

BR.EL.: 05/22 DATUM: 11/22

Dom Zdravlja Primorsko-goranske županije
Ulica Ive Marinkovića 11, Rijeka
k.č. 3973/1, k.o. Stari Grad

MAPA: I LIST: 3.2

PROJEKT:

Dom Zdravlja PGŽ
Krešimirova 52a, Rijeka
OIB: 20043484292

ZAJ.OZN.EL.: 05/22

PROJEKTANT:

GRAÐEVINA:

INVESTITOR:

1:50Novo rješenje - Tlocrt 3. kata (zapad)

Projekt za izvođenje radova na redovitom
održavanju DZ IM 11, Ri

21
0

70

2

21
090

3

21
080

2

210
90

1

21
890

2

210
90

6

21
8

13
7

2

21
0

90

P= 90

13
0

13
0

P= 90

13
0

13
0

21
5

11
5

P= 105

14
0

88

P= 105
14

0
88

P= 105

14
0

88

P= 72

17
3

27
4

21
0

70
21

0
70

210
70

1

21
890

1

21
890

P= 66

17
6

12
3

P= 66

17
6

12
3

P= 66

17
6

12
3

P=
 6

6

176
118

P=
 6

6

176
110

P= 72

17
3

24
0

P= 105

14
0

57

P= 100
14

0
14

4

21
090

10
8

10
20

0
10

13
2

15

11
0

10
18

7
80

10
15

50 102 100 185 54 10 80 80 19 155 15 100 292 15 124 12 80 51 50 339 14 414 47

55
50

5
23

24
4

15
40

29
2

50

60
39

9
15

19
4

60
15

27
2

50

35 15 170 15 100 15 89 47 291 15 351 15 342 55 10 718 30

60
17

3
14

18
5

90
15

17
5

60
20

35
2

10
0

60
60

35
20

0
15

18
4

15
18

2
53

53
2

60

50
11

3
12

90
18

4
15

18
8

47
28

50
4

60

47
54

6
15

75
59

10
5

85
15

37
9

30

47
35

5
15

25
1

15
24

9
15

37
9

30

389 238 100 122 147 132 176 100 70 49
8
10

62 130 75 125 75 130 65

152 100 249 90 259 100 574 49
8

40 182 100 4 30 184 100 32

10 80 87 10 157

10 90 77 10 157

C

C

B

A

D

D

PG2

PG2

PG2

PG
2 zatvaranje

postojećeg otvora
d=15 cm

zatvaranje
postojećeg otvora

d=14 cm

13
Ev. prijem oftamologija

P: 13,50 m2

20 / 21
DB

P: 25,71 m2

24a
WC M

P: 5,19 m2

O: 11,44 m

24b
WC Ž

P: 6,05 m2

O: 12,54 m

24
WC Predprostor

P: 2,34 m2

2b
Hodnik / čekaonica

oftamologija
P: 29,41 m2

14
Ordinacija 1

P: 15,88 m2

15
Ev. ordinacija; Dijagnostika

P: 18,67 m2
16

Ordinacija 2
P: 18,65 m2

25
Soba za sestre

P: 15,42 m2

19
Ordinacija
P: 19,76 m2

22
Dijagnostika

P: 26,89 m2

18
hodnik

P: 16,48 m2

17
Terasa

P: 27,44 m2

PG
4

172 15 67 80 10

153 17
15

60

50 386 54 170 19 58 15 82 15 392 15 124 12 131 50

168 17 19 136



A  R  H  I  T  E  K  T  U  R  E
Rijeka, Andrea Zanon 1

MJERILO:SADRŽAJ:

LUKA GUDELJ mag.ing.arh. LUKA ŠIMIČIĆ arh.

arh. MIROSLAV GUDELJ dipl.ing.GLAVNI PROJEKTANT:

BR.EL.: 05/22 DATUM: 11/22

Dom Zdravlja Primorsko-goranske županije
Ulica Ive Marinkovića 11, Rijeka
k.č. 3973/1, k.o. Stari Grad

MAPA: I LIST: 3.3

PROJEKT:

Dom Zdravlja PGŽ
Krešimirova 52a, Rijeka
OIB: 20043484292

ZAJ.OZN.EL.: 05/22

PROJEKTANT:

GRAÐEVINA:

INVESTITOR:

1:100Novo rješenje - Tlocrt 3. kata - Tlocrt
opreme

Projekt za izvođenje radova na redovitom
održavanju DZ IM 11, Ri

C

C

B B

AA

D

D

E
E

SANITARIJE PACIJENTI SANITARIJE DJELATNICI

visus tabla

OCT

vidno polje

uzv

rkm

lensmetar

m
f s

to
l

radni pult

m
f s

to
l

Dermatologija
Oftamologija

odjel:

Dermatologija
Oftamologija

odjel:

VAN OBUHVATA

VA
N 

OB
UH

VA
TA

visus tabla

visus tabla

11

9 10

7

8

13

4

4a
20 / 21

24a

24b

24

12

3 2b

14 15 16

25

19

22

6

2a 18

17

(NOVO STANJE) NETO POVRŠINE 3. KAT
BROJ

2a
2b
3
4
4a
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Zone Name
Hodnik / čekaonica dermatologija
Hodnik / čekaonica oftamologija
Hodnik / čekaonica dermatologija
WC M
WC Inv. / Ž
Mala kirurgija
Ordinacija 1
Ordinacija 2
Ordinacija 3
Ordinacija 4
Prijem dermatologija
Dijagnostika / previjalište
Ev. prijem oftamologija
Ordinacija 1
Ev. ordinacija; Dijagnostika
Ordinacija 2

PODNA OBLOGA
PVC
PVC
PVC

keramičke pločice
keramičke pločice

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

POVRŠINA
17,65
29,41
34,16
6,34
5,63
13,16
14,95
17,22
17,01
16,19
12,50
22,70
13,50
15,88
18,67
18,65

15
16
17
18
19

20 / 21
22
24
24a
24b
25

Ev. ordinacija; Dijagnostika
Ordinacija 2
Terasa
hodnik
Ordinacija
DB
Dijagnostika
WC Predprostor
WC M
WC Ž
Soba za sestre

PVC
PVC

keramičke pločice
PVC
PVC
PVC
PVC

keramičke pločice
keramičke pločice
keramičke pločice

PVC

18,67
18,65
27,44
16,48
19,76
25,71
26,89
2,34
5,19
6,05
15,42

418,90 m²
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elastična homogena podna obloga - boja 1 : 107,41 m2

elastična homogena podna obloga - boja 2 : 136,41 m2

keramičke pločice u interijeru - boja 1 : 25,59 m2

elastična homogena podna obloga - boja 3 : 125,67 m2

keramičke pločice na terasi - boja 2 : 27,44 m2

elastična homogena podna obloga - boja 1 : 96,48 m

elastična homogena podna obloga - boja 2 : 117,71 m

sokl:

podna obloga:

elastična homogena podna obloga - boja 3 : 116,59 m

boja 3
P:17,22 m2

sokl: 17,28 m

boja 3
P:17,01 m2

sokl: 17,20 m

boja 3
P:16,19 m2

sokl: 18,12 m

boja 3
P:24,30 m2

sokl: 15,58 m

boja 3
P:22,70 m2

sokl: 19,61 m

boja 3
P:28,25 m2

sokl: 28,8 m

boja 1
P:22,77 m2

sokl: 23,49 m

boja 1
P:19,17 m2

sokl: 14,44 m

boja 1
P:39,76 m2

sokl: 38,85 m

boja 1
P:25,71 m2

sokl: 19,70 m

boja 2
P:21,04 m2

sokl: 13,91 m

boja 2
P:15,57 m2

sokl: 15,01 m

boja 2
P:26,89 m2

sokl: 20,46 m

boja 2
P:18,67 m2

sokl: 16,19 m

boja 2
P:15,91 m2

sokl: 16,26 m

boja 2
P:18,57 m2

sokl: 17,68 m

boja 2
P:19,76 m2

sokl: 18,20 m

ker. ploč - boja 2
P:27,44 m2

sokl: 20,89 m

ker ploč - boja 1
P:5,55 m2

ker ploč - boja 1
P:6,33 m2

ker ploč - boja 1
P:13,71 m2
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Stolarska obrada drvenih
okvira fasadnih otvora.

Obrada okvira vrši se na
lokaciji, bez predhodne

demontaže.

Obrada se sastoji od
struganja postojeće boje,

zamjene trulih dijelova
drvenog okvira, oštećenih

spojnih elemenata te
kompletna završna obrada s

temeljnim i završnim
premazima.

Zamjena oštećenih i/ili
razbijenih ostakljenih površina

prozorskih krila

Pregled i zamjena
oštećenih djelova roleta -
zamjena oštećenih lamela

i mehanizma

Ostakljena prozorska krila se demontiraju te se
nakon kompletne obnove svih elemenata fasadnog

otvora vraćaju na orginalnu poziciju.

Stolarska obrada ostakljenih drvenih prozorskih
krila. Obnova drvenog okvira se sastoji od struganja

postojeće boje, zamjene trulih dijelova okvira,
oštećenih spojnih elemenata okvira te kompletna

završna obrada s temeljnim i završnim premazima.

Stolarska obrada
drvenih klupčica.

Obrada klupčica vrši se
na lokaciji, bez

predhodne demontaže.

Obrada se sastoji od
struganja postojeće
boje, zamjene trulih

dijelova klupčice,
oštećenih spojnih

elemenata te kompletna
završna obrada s

temeljnim i završnim
premazima.

Pregled i zamjena
oštećenih djelova roleta -
zamjena oštećenih lamela

i mehanizma

Ostakljena prozorska krila se demontiraju te se
nakon kompletne obnove svih elemenata fasadnog

otvora vraćaju na orginalnu poziciju.

Stolarska obrada ostakljenih drvenih prozorskih
krila. Obnova drvenog okvira se sastoji od struganja

postojeće boje, zamjene trulih dijelova okvira,
oštećenih spojnih elemenata okvira te kompletna

završna obrada s temeljnim i završnim premazima.
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