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2. Sadržaj projekta 

 
Projekt hidroinstalacija sadrži: 

-dovod  sanit.potrošne vode 

-odvod  sanit.potrošne vode 

-sanitarne uređaje 

 

3.Tehničko rješenje 

 
Dio 2. i 3. kat koji se uređuju spojit će se na postojeće vertikale i uzvodnice koje su preuzete iz projektne 

dokumentacije Rijekaprojekta, br el.10421/V iz 1985 g.  Po toj dokumentaciju, a i po prostojećim priključcima 

postoji velika zastupljenost vertikala i uzvodnica, tako da za novoprojektirano stanje postoji tehnička mogućnost 

spajanja. Novoprojektirani sanitarni čvorovi smješteni su približno na istim mjestima kao i postojeći osim jednoga za 

kojeg po postojećoj projektnoj dokumentaciji postoji mogućnost priključenja. Moguća su eventualna odstupanja, a to 

će se ustanoviti na licu mjesta kod „otvaranja“ vertikala i uzvodnica. 

 

Ovim projektom predviđena je zamjena cijevi sanitarnih vertikala i uzvodnica kroz prostore koji se uređuju. 

Sanitarne vertikale potrebno je pregledati od strane Nadzora i Investitora pri „otvaranju“ te će se tada donjeti 

konačna odluka o eventualnoj zamjeni.  

U podu etaže spajamo se na postojeću vertikalu preko prijelazne spojnice, čiji tip će se utvrditi kada se otvori 

vertikala te ustanovi vrsta i profil cijevi.  
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A.Instalacija dovoda sanitarno potrošne vode 
Dovod sanitarno potrošne vode  riješen je spajanjem na postojeću internu vodovodnu mrežu zgrade,  koja je spojena 

na javni vodovod.  

Instalacija dovoda vode izvest će se od PPR cijevi izrađenih sukladno odjeljak primjene cijevi i fitinga prema pr EN 

12202. Opskrba hladnom vodom, toplom vodom: stalna radna temperatura do 20 °C - stalni radni tlak do 20 bara, 

stalna radna temperatura do 70 °C - stalni radni tlak do 10 bara 

Neki od osnovnih elemenata PPR instalacijskog sustava na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom izvedbe 

instalacije: 

 dilatacija - pravilno postavljanje sustava na način koji omogućuje nesmetanu dilataciju - kod plastičnih 

cijevi promjene kao što su prodženja i skraćenja uzrokovana promjenom temperture su puno veća nego 

kod metalnih cijevi (po potrebi je potrebno ugraditi kompenzacijske elemente). 

 izolacija sustava - osim što ima ulogu spriječiti razlike u temperaturi (gubitci topline, orošavanje), izolacija 

osigurava dilataciju te štiti cijevi i spojeve od oštećenja. Izolirati je potrebno sve cijevi i spojeve. 

 zavarivanje (polifuzijsko) - treba biti izvedeno u skladu s uputama proizvođača cijevi i pravilima za 

korištenje aparata za varenje (pegle). Varenje PPR cijevi se se namjenski konstruiranim aparatima za 

zavarivanje PPR spojeva. Aparati imaju promjenjive nastavke koji se postavljaju ovisno o dimenziji cijevi i 

spojnica. Zabranjemo je polifuzijsko zavarivanje različitih vrsta materijala. 

 tlačna proba - nakon montaže cjevovoda obavezno se, kao uostalom i kod drugih sustava, provodi tlačna 

proba. Punjenje sustava vodom zbog stabiliziranja cjevovodnog sustava vrši se nakon minimalno dva sata od 

posljednjeg zavarivanja. U slijedećih 12 sati instalacije moraju biti stabilizirane tlakom iz vodovodne mreže, 

a tek nakon toga započinje se s tlačnom probom. 

 

Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz zidove, pregrade ili slično, mora se ostaviti oko cijevi slobodan prostor od 

min.5 cm. Ventili moraju biti tako ugrađeni  da su im svi djelovi pristupačni, te da se po potrebi mogu zamjeniti.  

Nakon dovršenja instalacije mora se izvršiti tlačna proba na pritisak od 1,5 radni pritisak+1 bar, a mjesta koja 

eventualno ne podnose ovaj pritisak treba popraviti ili zamjeniti te dovesti u red na teret izvođača radova.  Također 

treba izvršiti propisanu dezinfekciju i pranje. O tome treba sačiniti zapisnik i ispuniti atest. 

Potrebno je izvršiti  analizu vode prije predaje objekta na upotrebu i to kod ovlaštenog labaratorija (prema Pravilniku 

o zdravstvu i ispravnosti vode za piće (NN 46/94, NN 49/97) . 

Topla voda riješena je centralno te se vodi pomoću cijevi tople vode i cirkulacijskog voda do svakog potrošača.. 

         

B.Instalacija odvoda vode 

 
Odvod sanitarno potrošne vode  riješen je vodotjesnom  kanalizacijom u internu kanalizaciju koja je spojena na javnu 

kanalizaciju. Vodovi za skupljanje otpadnih voda predviđeni su od kanalizacijskih PVC cijevi.  Horizontalne ogranke 

voditi  u padu 2%, a prijelaz vertikale i horizontalu riješiti pomoću 2 luka ood 45. 

 

Karakteristike PVC cijevi: 

 Niskošumne plastične kanalizacijske cijevi 

 Plastične cijevi koje izdržavaju temperature do +90°C 

 Jednostavna montaža, nepropusnost i dugotrajnost instalacije cijevi za odvodnju 

 PVC odvodne cijevi otporne su na slanu vodu, alkohol, kiseline, alkale, sulfate, agresivne plinove i sve vrste 

deterdženata 

 Ne mogu se koristiti kod otpreme vode koja sadrži visok postotak benzena, benzina ili acetona 

 Kvaliteta unutrašnjih slojeva PVC cijevi pozitivno utječe na zvučnu izolaciju, za nesmetano korištenje 

 Koriste se kao odvodni cjevovodi u stambenim zgradama i industrijskim objektima 

Oznaka SN označava koliki pritisak u kN cijevi mogu podnijeti po metru četvornom. PVC cijevi najčešće se 

proizvode u klasi SN2 i SN4. 

 

https://termometal.hr/proizvodi/cijevi-fitting-spojnice/pp-r/
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Dio horizontalne kanalizacije koju je potrebno montirati u podu da bi se priključila na vertikalu potrebno je položiti 

vjerojatno u estrihu, a to će se utvrditi prilikom otvaranja poda kada se ustanovi koliko imamo prostora iznad nosive 

konstrukcije.  

Sve cijevi i fazonske komade treba prije upotrebe ispitati na ispravnost.  

Horizontalni vodovi koji prodiru kroz pregradne zidove moraju na mjestu prodora biti postavljeni tako da su 

slobodno položeni u otvore prodora u kontinuiranom padu, a sam prodor se zatvara sa wotwr stop trakom ili 

elastičnim kitom.  

 

 

 
 

 

 

U Rijeci, studeni,  2022. 

Projektant:   

                                                                                                                                                                                               

Zoran Samaržija Hranilović, dipl.ing.građ. 
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2.3.PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE   

 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH 153/13,20/17, 

39/19,125/). Svi sudionici u građenju, a to su investitor, projektant, izvođač, nadzorni inženjer i revident, dužni su 

pridržavati se odredbi navedenog zakona.  

 

Investitor je dužan : 

 projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti, 

 osigurati stručni nadzor nad građenjem, 

 po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole, 

 pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

 

Izvoditelj radova je, prema zakonu, dužan : 

 graditi u skladu s građevnom dozvolom, te posebnim suglasnostima koje su istoj prethodile, 

 lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 

 radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, 

sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i 

vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava, 

 ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana 

certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i 

normama, 

 osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda (opreme) prema projektu i zakonu. 

 

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću 

dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi :  

 građevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju, 

 građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 

 rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 

 elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara, 

 elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže, 

 izvršiti osiguranje iskolčenja građevina, 

 dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 

 izvještaj o ispitivanju kontrole betona od ovlaštene organizacije, a prema programu ispitivanja, 

 odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 

 zapisnike o montaži opreme, 

 jamstvene listove, 

 uputstva o pogonu i održavanju, 

 rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja, 

 izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi ( izolacije i sl.), 

 elaborat izvedenog stanja građevine, 

 sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete radova i 

ugrađenog materijala i opreme.  

 

I OPĆI UVJETI 

1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio projekta, 

pa prema tome i obavezni za izvođača. 

2. Instalacija se treba izvesti prema nacrtima, tehničkom opisu i troškovniku iz projekta, važećim hrvatskim 

propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. 

3. Glavni projekt mora biti ovjeren od nadležnih ustanova. 
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4. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera 

odnosno projektanta. 

5. Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanje. Za sva eventualna odstupanja, 

potrebno je konzultirati nadzornog inženjera ili projektanta. Samovoljna izmjena projekta izvršena po izvođaču 

isključuje odgovornost projektanta za tehničku ispravnost projekta. 

Kontrola kvalitete se sastoji od: 

-ispitivanja pogodnosti materijala 

-tekuće kontrole 

-kontrolno ispitivanje 

-provjera kvalitete uskladištenog materijala 

 

II TEHNIČI UVJETI IZVOĐENJA 

 

1. Materijal i oprema ugrađeni u instalacije moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o ispitivanju te odgovarati 

važećim standarsima u RH. 

 

Kvaliteta ugrađene opreme i materijala 
Materijal mora zadovoljavati ove norme: 

 

Sanitarni uređaji : 

HRN EN 997:2004 

HRN EN 997:2004/A1.2006-WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom 

HRN EN 12764:2008-Vrtložne kade 

HRN EN 13310:2008-Sudoperi 

HRN EN 13407:2008-Zidni pisoari 

HRN EN 14296:2008-Zajednička korita za pranje 

HRN EN 14428:2008-Stjenke tuš kabine 

HRN EN 14528:2008-Bide 

HRN EN 14688:2008-Umivaonici 

 

Vodovodna instalacija (dovod vode) 

HRN EN 1717 

HRN EN 10224:2003 

HRN EN 10224:2003/A1:2008-Nelegirane čelične cijevi 

HRN EN 10311:2007-spojevi za čelične cijevi 

HRN EN 10312:2003 

HRN EN 10312:2003/A1:2007-zavarene cijevi od nehrđajućeg čelika 

HRN EN 1452-1:2001 

HRN EN 1452-2:2001 

HRN EN 1452-3:2001 

HRN EN 1452-7:2001-plastične cijevi – PVC(U) 

 

HRN EN 12201-1:2003- plastične cijevi – PE 

HRN EN ISO 15874-1:2004/A1:2007 

HRN EN ISO 15874-2:2004 

HRN EN ISO 15874-2:2004/A1:2007 

HRN EN ISO 15874-3:2004 

HRN CEN ISO/TS 15874-7:2004- plastične cijevi – PP 

 

Kanalizacija (odvod vode) 

HRN EN 295-10:2005-keramičke cijevi 

HRN EN 588-2:2005-vlakneno cementne cijevi 
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HRN EN 877-2001 

HRN EN 877-2001/A1:2007-ljevano-željezne cijevi i spojni djelovi 

HRN EN 681-1:2003 

HRN EN 681-1:2003/A1:2007 

HRN EN 681-2:2003 

HRN EN 681-3:2003 

HRN EN 681-4:2003-elastomerne brtve za dovod i odvodnju 

HRN EN 1852-1:2009-plastične cijevi (PP) 

HRN EN 14758-1:2009-plastične cijevi (PP-MD) 

HRN EN 14364:2009-plastične cijevi (GRP) 

HRN CET/TS 14632:2007-plastične cijevi (GRP) 

HRN EN 13598:1-2007 

HRN EN 13476:1-2007 

HRN EN 13476:2-2007 

HRN EN 13476:3-2007-plastične cijevi (PVC-U, PP, PE) 

 

Protupožarni sustavi 

HRN EN 671-1:2007-hidrantski sustavi 

 

Drugi uređaji 

HRN EN 124:2005-poklopci za slivnike i kontrolna okna 

HRN EN 1238:2005-odzračni ventil za odvodne sustave 

HRN EN 13101:2007-stupaljke 

HRN EN 13564:1-2008-uređaji protiv poplave u zgradama 

HRN EN 1825-1:2005-separatori masnoća 

HRN EN 858-1:2002-sustav za odvajanje lakih tekućina 

HRN EN 12050-1:2008 

HRN EN 12050-2:2007 

HRN EN 12050-3:2008 

HRN EN 12050-4:2008-postrojenje za podizanje otpadnih voda 

HRN EN 12566-1:2002/A1:2008 

HRN EN 12566-3:2005 

HRN EN 12566-4:2008-mali uređaji za obradu otpadnih voda 

 

Kvaliteta izvedbe 

Potrebno se je pridržavati  propisa danih u  prikazu primjenjenih propisa. 

Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o ispitivanju , te odgovarati 

standardima u RH. Pored materijala i sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se pokazalo nekvalietnim 

izvođač je dužan o svom trošku ukloniti. 

 

Kontrola kvalitete izvedbe 
Ispitivanje kompletne hidroinstalacije dovoda i odvoda vode, izrada protokola i zapisnika o ispitivanju i pregledu te 

predaji investitoru svu potrebnu dokumentaciju. 

Treba izvršiti: 

1. Atest o ispitivanju instalacija vodovoda (tlačna proba prema HRN EN 805) 

2. Atest o kvaliteti vode 

3. Atest o izvršenom funkcionalnom, protočnom i vodonepropusnom ispitivanju kanalizacije. 

 

Predhodne mjere 
Prije početka radova na izvođenju instalacija odnosno prije dobivanja potrebnog akta mora se komunalnom 

poduzeću predati projekt instalacija na odobrenje. Priključke vrši isključivo ovlašteno komunalno poduzeće. 

Odobreni primjerak služi izvođaču kao dozvola za izvođenje i mora biti na gradilištu. Izvođač je dužan da se u           
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svemu pridržava odobrenog projekta. Prije svake eventualne izmjene izvođač je dužan da obavjesti nadzorni organ i 

komunalno poduzeće. 

Postavljanje vodova 
Izvođač je dužan da provjeri sve visinske kote u projektu sa stvarnim visinama na gradilištu.Pri izvedbi 

kanalizacijske mreže trebao bi prvo izvesti priključak, zatim temeljnu mrežu, a na kraju vertikalne vodove. 

Svi horizontalni vodovi postavljaju se sa padom preme najnižem ispusnom mjestu ili prema ispusnom ventilu. 

Promjena pravca vodovodnih cijevi izvodi se lukovima a ne koljenima. 

Savijanje pocinčanih cijevi ne smije se vršiti ni u toplom ni u hladnom stanju. 

Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego uspravno na površinu zida. 

Cijevi u zemlji 
Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu 10 cm i zasipaju pijeskom 30 cm.U nasutom zemljištu se na dno rova ima 

postaviti dovoljno debeli sloj pjeska (ili mršavi beton) i nabiti. 

Postavljanje cijevi u rov može početi tek pošto nadzorni organ ustanovi da je rov pravilan. Rov se ne smije zatrpavati 

prije nego što ga nadzorni organ pregleda, odnosno prije nego je instalacija ispitana. 

Cijevi u konstrukcijama 

Čvrsto uziđivanje cijevi  u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Prostor između cijevi i konstrukcije treba biti 

ispunjen plastičnim materijalom da bi se spriječilo oštećenje cijevi. 

Vodovodne cijevi će se pri prolazu kroz konstruktivne zidove zaštititi zaštitnom cijevi čiji je promjer za 40 mm veći 

od vanjskog promjera vodovodne cijevi a međuprostor će se ispuniti stalnoelastičnim kitom, odnosno kudeljom ilil 

asfaltom, alko postoji opasnost od prodora vode. 

Zaštita cijevi 
Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti tamo gdje mogu biti izložene zagađenju, zamrzavanju, zagrijavanju i koroziji. 

Pri križanju sa odvodnim ili drugim instalacijama vodovodne cijevi trebaju biti min. 30 cm više. Pri paralernom 

vođenju razmak između cijevi treba biti min. 50 cm. Na mjestima gdje postoji opasnost od zamrzavanja cijevi se 

moraju toplinski izolirati što pregledava nadzorni organ. 

U slučaju obustave rada cijevi se moraju privremeno začepiti da se ne bi zagadile, ispunile materijalom ili oštetile. 

Spojevi 
Pri spajanju cijevi unutrašnji promjer cijevi ne smije biti sužen okrajcima, djelovima armature, kudeljom ili na drugi 

način deformiran savijanjem cijevi. 

Zaptivanje spojeva livenih cijevi vrši se zaljevanjem rastopljenog olova ili gumenim prstenovima. 

Spojevi pocinčanih cijevi zaptivaju se kudeljom ili kitom.. 

Zaptivanje keramičkih i azbestnocementnih cijevi vrši se kudeljom i asfaltnim kitom ili gumenim prstenovima. 

Olovne cijevi se spajaju lemljenjem, a cijevi od plastike gumenim prsrenima.Spjeve cijevi u zidovima, stropovima i 

drugim konstrukcijama treba izbjegavati. 

Pričvršćivanje cijevi 
Vodovi se smiju pričvrstiti za zidove obujmicama.Olovne cijevi u toplim prostorijiama trebaju biti po cijeloj dužini 

na čvrstoj podlozi. 

Ispitivanje instalacija HRN EN 805 :2000 

Unutarnja: 

Gotova ali još neizolirana i nezatrpana mreža mora se ispitati na nepropusnost i dobro funkcioniranje. 

Vodovodna mreža ako propisima nije drukčije određeno,stavlja se pod probni pritisak dva put veći od radnog ili 

najmanje 12 bara za vrijeme od 30 min. 

Kanalizacijska mreža se ispituje punjenjem vode u cjelini ili u djelovima sa predhodnim privremenim začepljenjem 

odvoda i otvora u trajanju od 60 min.Dio kanalizacijskog voda koji se ispituje na vodonepropusnost treba puniti 

vodom polako, počevši od najnižeg mjesta tako da zrak izađe kroz otvor na najvišem mjestu. Kanalizacijski vod  

mora ostati napunjen vodom najmanje 24 sata tako da se omogući izlazak zaostalog zraka i zasićivanje stjenki cijevi 

s vodom. Ispitn pritisak mora iznositi 0,5 kp/ cm
2
. 

Ispitivanje se vrši u prisustvu izvođača, nadzornog organa i predstavnika komunalnog poduzeća o čemu se sastavlja 

zapisnik. Ispitivanje se vrši o trošku izvođača. 
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Obaveze izvođača 
Izvođač ostaje u obavezi da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u ugovorenom roku. Nadzorni 

organ može priznati samo ugrađene količine materijala. Sav materijal koji nadzorni organ ne primi  (neispravan ili 

nepropisan) mora se ukloniti sa gradilišta. 

 

Izvođač je dužan izraditi kompletnu instalaciju u skladu i u suradnji sa ostalim izvođačima na objektu. 

 

 

 

 

 

       Projektant: 

 

       __________________________________ 

                             Zoran Samaržija Hranilović, dipl.ing.građ.    
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Troškovnik - hidroinstalacija dijela II. kata

TROŠKOVNIK HIDROINSTALACIJA

DIO II KATA 

A ZIDARSKI I GIPSKARTONSKI RADOVI UZ

HIDROINSTALACIJE

1. Betoniranje kanala 6x10cm u podu za dovod

(tri cijevi) i odvod i dovođenje poda u

stanje do podne obloge. Obračun se vrši po

stvarno izvedenim radovima I količinama. 
m' 36,00 a' kn 0,00

2. Žbukanje zidnih šliceva/kanala 6x6cm (za

vodu i za odvod) nakon izrade zidnih

instalacija grubom, a potom i finom

produžnom žbukom. Obračun se vrši po

stvarno izvedenim količinama. m' 9,00 a' kn 0,00

3. Izvedba prodora fi7 cm kroz postojeći zid u

podu za cijev dovoda i odvoda. kom 5,00 a' kn 0,00

4. Razni radovi iza uklanjanja postojećih

instalacija na zatvaranju šliceva i dovođenje

zida i poda u stanje do podne obloge, te

radovi koji se nisu mogli predvidjeti

unaprijed. Pripomoć radnika kod izvršenja

pojedinih stavki, a po odobrenju ovlaštene

osobe naručitelja ili nadzornog inženjera.

Obračun po utrošenim satima sukladno

normativima za radove za koje se

primjenjuju. 

a) cementna žbuka ili beton m3 0,20 a' kn 0,00

b) NKV radnik rs 5,00 a' kn 0,00

c) KV radnik rs 2,00 a' kn 0,00

d) VKV radnik rs 2,00 a' kn 0,00

A ZIDARSKI i GIPSKARTONSKI RADOVI kn 0,00

1
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B SANITARNI UREĐAJI

Napomena: Sve stavke trebaju sadržavati

dobavu, prijenos i ufradnju. Sve kompletno

izvedeno sa svim veznim i pomoćnim

materijalom do uporabne sposobnosti. 

1. Dobava, prijenos i ugradnja zidnog

keramičkog umivaonika dimenzija 60 cm

bijele boje. Stavka uključuje i kromirani

ukrasni sifon te sav potrebni pričvrsni,

brtveni i spojni materijal potreban za

ugradnju. kom 10,00 a' kn 0,00

2. Dobava, prijenos i ugradnja jednoručne

kromirane stojeće mješalice sa dvije cijevi za

umivaonik u kompletu sa kutnim ventilima

sa filterom. Stavka uključuje i sav potrebni

pričvrsni,brtveni i spojni materijal potreban

za ugradnju. kom 10,00 a' kn 0,00

3. Dobava, prijenos i ugradnja ugradbenog

element za umivaonik Geberit Duofix za

umivaonike u gipskartonskom zidu. Stavka

uključuje i sav potrebni pričvrsni,brtveni i

spojni materijal potreban za ugradnju.

kom 3,00 a' kn 0,00

4. Dobava, prijenos i ugradnja zidnog

keramičkog pisoara dimenzija 38 cm bijele

boje. Stavka uključuje i kromirani ukrasni

sifon te sav potrebni pričvrsni,brtveni i

spojni materijal potreban za ugradnju.
kom 1,00 a' kn 0,00

5. Dobava, prijenos i ugradnja kromiranog

ispiračai za pisoar u kompletu sa kutnim

ventilima sa filterom. Stavka uključuje i sav

potrebni pričvrsni,brtveni i spojni materijal

potreban za ugradnju.

kom 1,00 a' kn 0,00

2
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6. Dobava, prijenos i ugradnja kompletne

sanitarne opreme za WC: ugradbeni

vodokotlić Geberit Duofix Basic sa setom

zvučne izolacije, konzolne keramičke WC

školjke I klase, oblika i boje po izboru

projektanta komplet s integriranim kutnim

ventilom priključka vode ½", odvodnim

koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom

ubujmicom, spojnim komadom za WC

školjku s brtvenim manžetama i setom

zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje i svim

potrebnim priborom za ugradnju prema

uputama proizvođača kao i sa PVC daskom.

Obračun se vrši po komadu kompletno

montiranog WC-a i spojenog na instalacije

vodovoda i kanalizacije.

kom 5,00 a' kn 0,00

7. Dobava, prijenos I montaža sanitarne sitne

opreme.
Četke za WC kom 2,00 kn 0,00

Držač za rolo  WC papir kom 2,00 kn 0,00

Držač za tekući sapun kom 10,00 kn 0,00

Držač rolo papira za ruke kom 10,00 kn 0,00

B SANITARNI UREĐAJI kn 0,00

3



Projekt za izvođenje radova na redovitom održavanju i uređenju dijela zgrade Doma zdravlja PGŽ na lokaciji                                              

Ive Marinkovića 11, Rijeka

Troškovnik - hidroinstalacija dijela II. kata

C VODOINSTALACIJSKI RADOVI

1. Izrada priključka nove instalacije dovoda i

odvoda na postojeću instalaciju

Za sve radove uzeta je dobava, doprema I

postava, sa pripadjućim radovima štemanja

zida i poda i kompletan sitniji materijal do

potpunog dovršenja rada.

spajanje cijevi dovoda na postojeću 1/2"-

3/4", tople, hladne I cirkulacije kom 15,00 a' kn 0,00

spajanje cijevi odvoda DN50-110 kom 7,00 a' kn 0,00

2. Dobava i montaža cijevovoda dovoda vode

od PPR cijevi, međusobno spajanih i

učvršćenih  po upustvu proizvođača. 
Cijevi se za stropove i zidove učvršćuju

pripadajućim obujmicama ili pripadajućim

konzolama za odabranu vrstu cijevi.

Potrebno ostavljati prostor za dilataciju

cijevi.

Cijevi je potrebno propisno hidrotermički

izolirati, sa parnom branom.

Cijevi hladne vode izoliraju se kaimaflexom

tip ST, a tople I cirkulacijske vode izoliraju se

kaimaflexom tip EC. 

U stavku je uračunata kompletna montaža

sa svim fazonskim komadima, spojnim i

brtvenim materijalom, izolacijom, sitnijim

materijalom, sa konzolama za pričvršćenje,

te sa potrebnim štemanjem zida ili poda

gdje je potrebno. Obračun je po m komplet

izvedene stavke.

Za sve radove uzeta je dobava, doprema I

postava, sa pripadjućim radovima štemanja

zida i poda I kompletan sitniji materijal do

potpunog dovršenja rada.

Specificiran je UNUTARNJI promjer cijevi.

cijevi od uzvodnica do sanitarija

F 15+10% m 82,00 a' kn 0,00

F 20+10% m 8,00 a' kn 0,00

cijevi novih uzvodnica u dogovoru sa

investitorom
F 15+10% m 43,00 a' kn 0,00

F 20+10% m 7,00 a' kn 0,00

4
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3. Dobava i montaža kuglastih ventila iste

marke kao i  cijevi:

- sa niklovanom kapom i rozetom ugrađeni

kao glavni ventil sanitarnihn čvorova

Obračun po komplet izvedenoj stavci.
Specificiran je UNUTARNJI promjer cijevi.

F 15+10% kom 4,00 a' kn 0,00

F 20+10% kom 2,00 a' kn 0,00

4. Izvršenje tlačne probe kompletnog

cijevovoda uključivo sav materijal i rad te

dobava atesta o uspješnoj izvršenoj tlačnoj

probi u suradnjin sa Nadzornim inžinjerom.

Obračun po komplet izvedenoj stavci. m 140,00 a' kn 0,00

5. Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda uključivo

sa svim materijalom i radom.
Obračun po komplet izvedenoj stavci. m 140,00 a' kn 0,00

6. Uzorkovanje vode broja uzvodnica prema

Pravilniku te dobava pozitivnog atesta na

MIKROBIOLOŠKI, FIZIKALNO-KEMIJSKI I

RADIOLOŠKI POKAZATELJI ISPRAVNOSTI

VODE ZA PIĆE prije predaje objekta na

upotrebu i to od ovlaštenog labaratorija

(prema Pravilniku o zdravstvu i ispravnosti

vode za piće (NN 47/08) .

Obračun paušalno sukladno potrebnom

broju uzoraka. paušal 1,00 a' kn 0,00

7. Dobava, prijenos i montaža kanalizacionih

cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike

montiranih u objektu kao vertikalni ili

horizontalni cjevovod po etažama: unutar

zidnih usjeka, uza zid ili u podu, u padu 1-

2%.

Cijevi se međusobno spajaju na kolčak i

brtve tipskim gumenim prstenima a za

zidove učvršćuju se tipskim obujmicama kod

svakog naglavka.

Sva eventualna štemanja poda ili zida

uračunata su u cijenu stavke.

5
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Obračun je po m+10% komplet izvedene

stavke zajedno sa fazonskim komadima

cijevi od uzvodnica do sanitarija

F 50+10% m 21,00 a' kn 0,00

F 75+10% m 2,00 a' kn 0,00

F 110+10% m 3,00 a' kn 0,00

cijevi novih vertikala u dogovoru sa

investitorom
F 75+10% m 14,00 a' kn 0,00

F 110+10% m 4,00 a' kn 0,00

C VODOINSTALACIJSKI RADOVI kn 0,00

D OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI

1. Demontaža, odvoz i odlaganje na trajni

deponij postojeće sanitarne opreme

WC školjke sa pripadajućom WC daskom i

niskomontažmim  vodoklotlić

kpl 2,00 a' kn 0,00

Umivaonik ili sudoper sa pripadajućim

sifonom i slavinom sa kutnim ventilom

kpl 9,00 a' kn 0,00

2. Razni radovi na uklanjanju instalacija dovoda

- pocinčane cijevi i odvoda - olovne cijevi i

ljevanoželjezne vertika. Radovi se izvode po

odobrenju ovlaštene osobe naručitelja ili

nadzornog inžinjera.  

a) dovod vode - pocinčane cijevi razvoda 1/2"- 

3/4"

m 90,00 a' kn 0,00

b) dovod vode - pocinčane cijevi uzvodnica1/2"- 

3/4"

m 50,00 a' kn 0,00

c) odvod vode -olovne cijevi razvoda              

DN 50-70

m 25,00 a' kn 0,00

d) odvod vode - ljevanoželjezne verikale          

DN 70-100

m 17,00 a' kn 0,00

D OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI kn 0,00
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REKAPITULACIJA II KAT

A ZIDARSKI i GIPSKARTONSKI RADOVI kn 0,00

B SANITARNI UREĐAJI kn 0,00

C VODOINSTALACIJSKI RADOVI kn 0,00

D OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI kn 0,00

II UKUPNO  HIDROINSTALACIJE DIJELA II KATA kn 0,00
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TROŠKOVNIK HIDROINSTALACIJA

III KATA

A ZIDARSKI I GIPSKARTONSKI RADOVI UZ

HIDROINSTALACIJE

1. Betoniranje kanala 6x10cm u podu za dovod

(tri cijevi) i odvod i dovođenje poda u stanje

do podne obloge. Obračun se vrši po stvarno

izvedenim radovima I količinama. 
m' 82,00 a' kn 0,00

2. Žbukanje zidnih šliceva/kanala 6x6cm (za

vodu i za odvod) nakon izrade zidnih

instalacija grubom, a potom i finom

produžnom žbukom. Obračun se vrši po

stvarno izvedenim količinama. 
m' 26,00 a' kn 0,00

3. Izvedba prodora fi7 cm kroz postojeći zid u

podu za cijevi dovoda i odvoda. kom 10,00 a' kn 0,00

4. Razni radovi iza uklanjanja postojećih

instalacija na zatvaranju šliceva i dovođenje

zida i poda u stanje do podne obloge, te

radovi koji se nisu mogli predvidjeti

unaprijed. Pripomoć radnika kod izvršenja

pojedinih stavki, a po odobrenju ovlaštene

osobe naručitelja ili nadzornog inženjera.

Obračun po utrošenim satima sukladno

normativima za radove za koje se

primjenjuju. 

a) cementna žbuka ili beton m3 0,40 a' kn 0,00

b) NKV radnik rs 10,00 a' kn 0,00

c) KV radnik rs 4,00 a' kn 0,00

d) VKV radnik rs 4,00 a' kn 0,00

A ZIDARSKI I GIPSKARTONSKI RADOVI kn 0,00
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B SANITARNI UREĐAJI

Napomena: Sve stavke trebaju sadržavati

dobavu, prijenos i ufradnju. Sve kompletno

izvedeno sa svim veznim i pomoćnim

materijalom do uporabne sposobnosti. 

1. Dobava, prijenos i ugradnja zidnog

keramičkog umivaonika dimenzija 60 cm

bijele boje. Stavka uključuje i kromirani

ukrasni sifon te sav potrebni pričvrsni,

brtveni i spojni materijal potreban za

ugradnju. kom 15,00 a' kn 0,00

2. Dobava, prijenos i ugradnja jednoručne

kromirane stojeće mješalice sa dvije cijevi za

umivaonik u kompletu sa kutnim ventilima sa

filterom. Stavka uključuje i sav potrebni

pričvrsni,brtveni i spojni materijal potreban

za ugradnju. kom 15,00 a' kn 0,00

3. Dobava, prijenos i ugradnja jednoručne

kromirane stojeće mješalice sa dvije cijevi za

sudoper u kompletu sa kutnim ventilima sa

filterom. Stavka uključuje i sav potrebni

pričvrsni,brtveni i spojni materijal potreban

za ugradnju. kom 2,00 a' kn 0,00

4. Dobava, prijenos i ugradnja ugradbenog

element za umivaonik Geberit Duofix za

umivaonike u gipskartonskom zidu. Stavka

uključuje i sav potrebni pričvrsni,brtveni i

spojni materijal potreban za ugradnju.

kom 4,00 a' kn 0,00

5. Dobava, prijenos i ugradnja zidnog

keramičkog pisoara dimenzija 38 cm bijele

boje. Stavka uključuje i kromirani ukrasni

sifon te sav potrebni pričvrsni,brtveni i spojni

materijal potreban za ugradnju.
kom 2,00 a' kn 0,00
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6. Dobava, prijenos i ugradnja kromiranog

ispiračai za pisoar u kompletu sa kutnim

ventilima sa filterom. Stavka uključuje i sav

potrebni pričvrsni,brtveni i spojni materijal

potreban za ugradnju.

kom 2,00 a' kn 0,00

7. Dobava, prijenos i ugradnja kompletne

sanitarne opreme za WC: ugradbeni

vodokotlić Geberit Duofix Basic sa setom

zvučne izolacije, konzolne keramičke WC

školjke I klase, oblika i boje po izboru

projektanta komplet s integriranim kutnim

ventilom priključka vode ½", odvodnim

koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom

ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku

s brtvenim manžetama i setom zvučne

izolacije, vijcima za učvršćenje i svim

potrebnim priborom za ugradnju prema

uputama proizvođača kao i sa PVC daskom.

Obračun se vrši po komadu kompletno

montiranog WC-a i spojenog na instalacije

vodovoda i kanalizacije.

kom 3,00 a' kn 0,00

za invalide kom 1,00 a' kn 0,00

8. Dobava, prijenos I montaža sanitarne sitne

opreme.
Četke za WC kom 4,00 kn 0,00

Držač za rolo  WC papir kom 4,00 kn 0,00

Držač za tekući sapun kom 17,00 kn 0,00

Držač rolo papira za ruke kom 17,00 kn 0,00

B SANITARNI UREĐAJI kn 0,00

C VODOINSTALACIJSKI RADOVI

1. Izrada priključka nove instalacije dovoda i

odvoda na postojeću instalaciju

Za sve radove uzeta je dobava, doprema I

postava, sa pripadjućim radovima štemanja

zida i poda i kompletan sitniji materijal do

potpunog dovršenja rada.

spajanje cijevi dovoda na postojeću 1/2"-

3/4", tople, hladne I cirkulacije kom 24,00 a' kn 0,00

spajanje cijevi odvoda DN50-110 kom 10,00 a' kn 0,00

2. Dobava i montaža cijevovoda dovoda vode

od PPR cijevi, međusobno spajanih i

učvršćenih  po upustvu proizvođača. 
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Cijevi se za stropove i zidove učvršćuju

pripadajućim obujmicama ili pripadajućim

konzolama za odabranu vrstu cijevi.

Potrebno ostavljati prostor za dilataciju

cijevi.

Cijevi je potrebno propisno hidrotermički

izolirati, sa parnom branom.

Cijevi hladne vode izoliraju se kaimaflexom

tip ST, a tople I cirkulacijske vode izoliraju se

kaimaflexom tip EC. 

U stavku je uračunata kompletna montaža sa

svim fazonskim komadima, spojnim i

brtvenim materijalom, izolacijom, sitnijim

materijalom, sa konzolama za pričvršćenje,

te sa potrebnim štemanjem zida ili poda gdje

je potrebno. Obračun je po m komplet

izvedene stavke.

Za sve radove uzeta je dobava, doprema I

postava, sa pripadjućim radovima štemanja

zida i poda I kompletan sitniji materijal do

potpunog dovršenja rada.

Specificiran je UNUTARNJI promjer cijevi.

cijevi od uzvodnica do sanitarija

F 15+10% m 165,00 a' kn 0,00

F 20+10% m 28,00 a' kn 0,00

3. Dobava i montaža kuglastih ventila iste

marke kao i  cijevi:

- sa niklovanom kapom i rozetom ugrađeni

kao glavni ventil sanitarnihn čvorova

Obračun po komplet izvedenoj stavci.
Specificiran je UNUTARNJI promjer cijevi.

F 15+10% kom 8,00 a' kn 0,00

F 20+10% kom 4,00 a' kn 0,00

4. Izvršenje tlačne probe kompletnog

cijevovoda uključivo sav materijal i rad te

dobava atesta o uspješnoj izvršenoj tlačnoj

probi u suradnjin sa Nadzornim inžinjerom.

Obračun po komplet izvedenoj stavci. m 193,00 a' kn 0,00

5. Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda  uključivo sa 

svim materijalom i radom.
Obračun po komplet izvedenoj stavci. m 193,00 a' kn 0,00
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6. Uzorkovanje vode broja uzvodnica prema

Pravilniku te dobava pozitivnog atesta na

MIKROBIOLOŠKI, FIZIKALNO-KEMIJSKI I

RADIOLOŠKI POKAZATELJI ISPRAVNOSTI

VODE ZA PIĆE prije predaje objekta na

upotrebu i to od ovlaštenog labaratorija

(prema Pravilniku o zdravstvu i ispravnosti

vode za piće (NN 47/08) .

Obračun paušalno sukladno potrebnom

broju uzoraka. paušal 1,00 a' kn 0,00

7. Dobava, prijenos i montaža kanalizacionih

cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike

montiranih u objektu kao vertikalni ili

horizontalni cjevovod po etažama: unutar

zidnih usjeka, uza zid ili u podu, u padu 1-2%.

Cijevi se međusobno spajaju na kolčak i brtve

tipskim gumenim prstenima a za zidove

učvršćuju se tipskim obujmicama kod svakog

naglavka.

Sva eventualna štemanja poda ili zida

uračunata su u cijenu stavke.

Obračun je po m+10% komplet izvedene

stavke zajedno sa fazonskim komadima

cijevi od uzvodnica do sanitarija

F 50+10% m 46,00 a' kn 0,00

F 75+10% m 5,00 a' kn 0,00

F 110+10% m 7,00 a' kn 0,00

cijevi novih vertikala u dogovoru sa

investitorom
F 75+10% m 12,00 a' kn 0,00

F 110+10% m 6,00 a' kn 0,00

C VODOINSTALACIJSKI RADOVI kn 0,00

D OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI

1. Demontaža, odvoz i odlaganje na trajni

deponij postojeće sanitarne opreme

WC školjke sa pripadajućom WC daskom i

niskomontažmim  vodoklotlić

kpl 1,00 a' kn 0,00

Umivaonik ili sudoper sa pripadajućim

sifonom i slavinom sa kutnim ventilom

kpl 11,00 a' kn 0,00
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2. Razni radovi na uklanjanju instalacija dovoda -

pocinčane cijevi i odvoda - olovne cijevi i

ljevanoželjezne vertika. Radovi se izvode po

odobrenju ovlaštene osobe naručitelja ili

nadzornog inžinjera.  

a) dovod vode - pocinčane cijevi razvoda 1/2"- 

3/4"

m 190,00 a' kn 0,00

c) odvod vode -olovne cijevi razvoda              DN 

50-70

m 58,00 a' kn 0,00

d) odvod vode - ljevanoželjezne verikale          

DN 70-100

m 18,00 a' kn 0,00

D OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI kn 0,00

REKAPITULACIJA III KAT

A ZIDARSKI i GIPSKARTONSKI RADOVI kn 0,00

B SANITARNI UREĐAJI kn 0,00

C VODOINSTALACIJSKI RADOVI kn 0,00

D OSTALI VODOINSTALATERSKI RADOVI kn 0,00

II UKUPNO  HIDROINSTALACIJE III KATA kn 0,00
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REKAPITULACIJA

I HIDROINSTALACIJE DIJELA II KATA kn 0,00

II HIDROINSTALACIJE III KATA kn 0,00

UKUPNO kn 0,00

PDV 25% kn 0,00

SVEUKUPNO kn 0,00
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